FLS. N¢
PROC. N20105/2025
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
CNPJ n° 06.235.006/0001-24

EDITAL DEALICITAC}AO ~
CONCORRENCIA ELETRONICA — N° 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0105.03.05.5/2025

A Prefeitura Municipal de Cedral — MA, torna publico para o conhecimento dos interessados, que fara
realizar, sob a égide da Lei n.° 14.133/2021, da Lei Complementar n.° 123/2006 alterada pela Lei Complementar
n® 147/2014, e, de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, fara realizar licitacdo na modalidade
CONCORRENCIA na forma ELETRONICA mediante as condicdes estabelecidas neste Edital.
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ORGAO GERENCIADOR
Secretaria Municipal de Administracéo e Planejamento — SEMAP

OBJETO
Contratacdo de empresa para prestacdo de servi¢o de pavimentacdo em bloquetes na sede do Municipal de
Cedral/MA.

VALOR TOTAL ESTIMADO
R$ 541.129,05 (quinhentos e quarenta e um mil cento e vinte e nove reais e cinco centavos)

PORTAL UTILIZADO: Licita Cedral

ENDERECO DO PORTAL.: https://licitacedralma.com.br
DATA: 12 de novembro de 2025

HORARIO: 09:30 (Horério de Brasilia/DF)

E-MAIL: cplcedral@gmail.com

AGENTE DE CONTRATACAO
Orlilson Silva da Luz

AUTORIDADE COMPETENTE
Patricia Helena Ramos da Costa
Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento

CRITERIOS ESPECIFICOS DA CONTRATACAO

CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO
FORMA DE ADJUDICACAO GLOBAL

MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
LICITACAO DE REGISTRO DE PRECO NAO

INTERVALO ENTRE OS LANCES 10,00

Praca Newton Bello n° 66 - Centro - Cedral/MA - CEP: 65260-000

Pégina 1 de 29


https://licitacedralma.com.br/
mailto:cplcedral@gmail.com

FLS. N¢
PROC. N20105/2025
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
CNPJ n° 06.235.006/0001-24

REGIME DE EXECUGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
EXIGENCIA DE VISITA TECNICA NAO

EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA SIM (1%)

EXIGENCIA DE GARANTIA DE CONTRATO NAO

PERMITE PARTICIPACAO DE CONSORCIO | NAO

HAVERA INVERSAO A FASE DE
HABILITACAO?

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 90 (noventa) DIAS

SIM

DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
Itens/Lotes destinados a participacdo exclusivamente
para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais)?

(Art. 48, 1, Lei Complementar n® 123/2006)

Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a
participacdo exclusivamente para MEI/ME/EPP? NAO
(Art. 48, 111, Lei Complementar n® 123/06)

Prioridade de contratacéo para MEI/ME/EPP sediadas
local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por
cento) do melhor preco véalido?

(Art. 48, 83°, Lei Complementar n® 123/06)

NAO
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1. OBJETO DA LICITACAO

A presente licitagdo tem por objeto Contratacdo de empresa para prestacdo de servico de
pavimentacdo em bloguetes na sede do Municipio de Cedral/MA, conforme as quantidades,
especificacdes e condigdes descritas no Termo de Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Edital.

1.1.

1.1.1.

Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste objeto descritas na
Plataforma do Processo de Contratacédo e as especificaces constantes deste Edital, seréo
consideradas como validas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverdo se ater no
momento da elaboracéo da proposta.

2. RECURSO ORCAMENTARIO

2.1.  Nos termos da legislacio vigente, a indicacio da dotacio orcamentéria referente a0 CONVENIO n°
09032025-076120 seguem abaixo:
CODIGO ESPECIFICACAO
02. PODER EXECUTIVO
02.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15.451.0004.1008.0000 Pavimentacdo Asfaltica e em Bloguetes de Ruas e Avenidas
3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica
4.4.90.51.00 Obras e Instalacdes

3. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

Poderdo participar deste procedimento de contratacdo as interessadas estabelecidas no Pais, que
satisfagam as condi¢es e disposi¢Bes contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto a
documentagdo, que desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto deste
procedimento de contratagdo, previamente credenciadas no sistema “LICITA CEDRAL” através do
site https://licitacedralma.com.br

3.1

3.2.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Para ter acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar deste certame deverao
dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema,
onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e
receber instrucGes detalhadas para sua correta utilizacéo.

O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacgdo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo
ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presungéo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transagdes inerentes a este procedimento.

Informagdes complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema
deverdo ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste
edital.

Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratacdo, no preambulo deste edital, os itens ou
lotes, conforme o critério de adjudicacdo, com valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sdo
de participacdo exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art.
48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.2.1.

A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagcdo do processo de

Praca Newton Bello n° 66 - Centro - Cedral/MA - CEP: 65260-000

Pégina 3 de 29


https://licitacedralma.com.br/

FLS. N¢
PROC. N20105/2025
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
CNPJ n° 06.235.006/0001-24

contratagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos
valores somados extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.

3.3.  Ficam impedidos de participar desta licitacdo:

3.3.1.  Aquele que ndo atenderem as condicGes deste edital;

3.3.2.  Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
qguando o processo de contratacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.3.3.  Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando o processo de contratacdo versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.3.4.  Aquele que estejam em processo de dissolucdo, liquidacéo, faléncia ou concurso de
credores;

3.3.4.1.  Nos casos em que 0 empresario esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial,
podera participar desde gque apresente o plano de recuperacdo homologado em
juizo.

3.3.5. Pessoa Fisica ou Juridica que se encontre, ao tempo do processo de contratacdo,
impossibilitada de contratar com a administracdo publica em decorréncia de san¢do que
Ihe foi imposta;

3.3.5.1. O impedimento de que trata o este item serd também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.3.6.  Aquele gque mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizag&o ou na gestéo do contrato, ou
que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

3.3.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre Si;

3.3.8.  Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacgao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

3.3.9.  Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.3.9.1. A vedacdo de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.
3.3.10. Organizag0es da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condigao;
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3.3.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, do processo de contratagdo ou da
execucdo do contrato agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situa¢@es que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds
0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.3.12. Empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa e judicialmente;

3.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.5. A simples apresentacdo da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que
impecam a sua participacdo na presente licitacdo, eximindo assim o agente de contratacdo de
qualquer responsabilidade civil ou penal.

4, DA APRESENTAQAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO E DA PROPOSTA DE PRECOS
4.1. No preambulo deste edital estd definido que a fase de habilitacdo vai anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances nos termos do art. 17, §81°, da Lei n® 14.133, de 2021.

4.2.  Justificativa para Inversdo de Fases: Realizacdo da Fase de Habilitacdo Antes da Fase de

Classificacédo de Propostas e Lances

4.2.1 A adoc¢do da habilitacdo antes da classificacdo das propostas tem amparo legal e
jurisprudencial do TCU e pode trazer beneficios relevantes a Administracdo Publica.

4.2.2 Entre as principais vantagens estdo:

4.2.3 Eliminacéo prévia de licitantes inaptos, evitando retrabalhos e atrasos;

4.2.4 Economia de tempo e recursos, ao analisar propostas apenas de participantes
habilitados;

4.2.5 Reducdo de controvérsias e recursos administrativos, aumentando a celeridade do
processo;

4.2.6  Prevencdo de contratos com empresas inaptas, garantindo seguranca juridica;

4.2.7 Maior transparéncia e eficiéncia no procedimento;

4.2.8 Adequacdo ao objeto da licitacdo, especialmente em contratacfes que exigem rigor
técnico e financeiro.

4.2.9 O TCU reconhece a legitimidade da inversdo quando h4 fundamentagéo e previsédo no
edital, destacando o principio da eficiéncia (art. 37 da CF).
A inversdo de fases, com habilitacdo prévia, € uma pratica legal, eficiente e segura, que
promove economia, transparéncia e agilidade, desde que devidamente motivada e
prevista no instrumento convocatario.

AS licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecido, os documentos de habilitacéo,

observado o disposto neste Edital.

4.3.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de preenchimento no sistema eletrénico
(ITEM 05), a proposta com o preco, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sessdo
publica.

4.4.  Alicitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrnico, o valor de sua proposta, ja
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execucdo do abjeto.
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As licitantes ndo deverdo, no momento da apresentacao da documentacédo de habilitacdo anexar
arquivo com a proposta de pre¢os e seus elementos, que sera exigida nestes termos apenas para a
licitante vencedora ap6s concluida a fase de lances. A proposta de precos deverd apenas ser
preenchida em campo proprio, conforme ITEM 05 deste edital.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.6.1.  esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.6.2. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o

disposto nos incisos 111 e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.6.3.  cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
88 1°a0 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
A falsidade da declaracdo de que trata os itens anteriores sujeitara o licitante as sancGes previstas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.
Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.
A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢es nelas
contidas, em conformidade com o que dispGe o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo
0 proponente o0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
0S materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
A entrega da proposta e dos documentos de habilitagdo, sem que tenha sido tempestivamente
impugnado o presente edital, implicard na plena aceitagdo, por parte dos interessados, das
condigdes nele estabelecidas.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.

5.2.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, com
todos os dados exigidos no Projeto Basico.
Todas as especifica¢cdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do abjeto.
Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
Se o regime tributéario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
altimos doze meses.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo
0 proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execuc¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
O prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no preambulo deste edital de licitacdo,
contados da data de abertura da sessao publica.

5.8.1.  Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para assinatura do

Contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

Durante a sessdo publica, a comunicacgdo entre o Agente de Contratagdo e as licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletrdnico.

Cabe a licitante acompanhar as operacBes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do
presente procedimento de contratacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexo.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca de sua proposta e seus documentos de habilitacéo.
Aberta a sessdo publica do certame, as propostas de precos serdo irretrataveis, ndo se admitindo
retificacbes ou alteragBes nos precos ou nas condi¢des estabelecidas, salvo quanto aos lances
ofertados, na fase prépria do certame.

DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

7.1.

O Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que ndo estejam em conformidade com o0s requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia/Projeto Bésico.
7.1.1.  Também sera desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.
7.1.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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7.1.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido

contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
O Agente de Contratacdo podera suspender a sessao publica da licitagdo quando constatar que a
avaliacdo da conformidade das propostas, ira perdurar por mais de um dia.

7.2.1.  Apo6s a suspensdo da sessao publica, o Agente de Contratacdo enviard, via chat,

mensagens aos licitantes informando a data prevista para o inicio da oferta de lances.
Somente as licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances.

DA FORMULACAO DE LANCES

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informadas do horério e
valor consignados no registro de cada lance.

A licitante somente podera oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ela ofertada e registrado no sistema

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, esta
estabelecido no predmbulo deste edital.

Durante o transcurso da sessao, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva
e total responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracéo.

O licitante podera solicitar a exclusdo de seu ultimo lance ofertado, na hipdtese de lance
inconsistente ou inexequivel, que sera avaliado pelo Agente de Contratacéo.

Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor seja entendido como manifestamente inexequivel.

No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva do
Processo de Contratacdo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgéo dos lances.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

No preAmbulo deste edital esta definida o modo de disputa deste certame, que podera ser:

8.11.1.  Modo de Disputa Aberto:

8.11.1.1.  No modo de disputa “aberto”, a apresentacdo de lances publicos é de forma
sucessiva, com prorrogagoes.

8.11.1.2.  Acetapa de lances da sessdo publica ter& duracgéo de 10 (dez) minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
altimos 2 (dois) minutos do periodo de duracdo da sesséo publica.

8.11.1.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd
de 2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances
enviados neste periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

8.11.1.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente.
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8.11.1.5.  Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo
sistema, poderd o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da
consecucdo do melhor prego.
8.11.2.  Modo de Disputa Aberto-Fechado:
8.11.2.1.  No modo de disputa “aberto e fechado”, ¢ quando os licitantes apresentam lances
publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.11.2.2. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s
isso, transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcao de lances.
8.11.2.3.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por
cento superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11.2.3.1. O licitante podera optar por manter o seu Gltimo lance da etapa aberta,
ou por oferecer melhor lance.
8.11.2.3.2. Nd&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances, na ordem de classificacao, até
0 méximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11.2.4.  Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara
os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.11.2.4.1.  Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os
demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificacao,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11.2.5.  Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.11.3.  Modo de Disputa Fechado-Aberto:
8.11.3.1.  Poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor preco/maior percentual de desconto e os das propostas até
10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogacdes.
8.11.3.2.  N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
anterior, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
8.11.3.3.  Acetapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
altimos dois minutos do periodo de duracdo da sesséo publica.
8.11.3.4. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
ser4 de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances
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enviados neste periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.
8.11.3.5.  Né&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagéo.
8.12.  S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.12.1.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
8.12.1.1.  disputa final, hipGtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;
8.12.1.2.  avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagfes previstos nesta Lei;
8.12.1.3.  desenvolvimento pelo licitante de acGes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
8.12.1.4.  desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacBes dos 6rgdos de controle.
8.12.2.  Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:
8.12.2.1.  empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado
em que este se localize;
8.12.2.2.  empresas brasileiras;
8.12.2.3.  empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
8.12.2.4.  empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 20009.

DOS CRITERIOS PARA APLICACAO DE BENEFICIOS AS ME/EPPs

9.1.  Olicitante que deixar de assinalar o campo da “Declara¢io de ME/EPP” ndo tera direito a usufruir
do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.

9.2.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no preambulo do
presente instrumento.

9.3. Apo6s a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por
microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem
classificada, proceder-se-& da seguinte forma:

9.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd, no prazo
de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema,
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apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado,
situacdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias e observado o valor estimado para
a contratacdo, sera adjudicado em seu favor o objeto deste procedimento.

N&o sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequenc porte mais bem
classificada, na forma da subcondi¢do anterior, o sistema, de forma automatica,
convocara as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situacao descrita
nesta condi¢do, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigdo, o sistema fara
um sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.

A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaird do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.° 123/2006.

Na hipétese de ndo contratacdo nos termos previstos neste item, o procedimento
licitatério prossegue com as demais licitantes.

No predmbulo do presente instrumento constam todos os beneficios especificos que serdo
aplicados as microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada beneficio seguirdo
regras especificas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.

Quando aplicado o beneficio de itens/lotes destinados a participacdo exclusiva para
MEI/ME/EPP, com valores totais até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-a da seguinte

forma:
9.5.1.

Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), serdo destinados exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte.

Quando aplicado o beneficio de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participacdo
exclusivamente para MEI/ME/EPP, proceder-se-a da seguinte forma:

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

Em atendimento ao disposto no artigo 48, 111, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja superior a R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), serdo divididos em cotas para participagdo exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme percentual estabelecido no
predmbulo deste instrumento.

Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta
comercial devera ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens
relacionados no Termo de Referéncia.

N&o havendo vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da
cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem
preco do primeiro colocado.

Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo se dara pelo
menor preco ofertado.

Quando aplicado o beneficio de prioridade de contratacdo para MEI/ME/EPP sediadas local ou
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preco valido, proceder-se-4 da
seguinte forma:
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9.7.1.  Apos a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno sediada no ambito local ou regional, e houver
proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou
regionalmente, que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem
classificada, sera dada PRIORIDADE de contratagdo da microempresa ou empresa de
pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, com a declaracdo de vencedor do
item.

9.7.2.  No predmbulo deste instrumento convocatdrio estd definido se o presente beneficio sera
aplicado somente em &mbito local ou regional.

A participacdo nos itens/lotes expressamente reservados as microempresas e empresas de
pequeno porte, por licitante que ndo se enquadra na definicdo legal reservada a essas categorias,
configura fraude ao certame, sujeitando a mesma a aplicacdo de penalidade de impedimento de
licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
das demais cominagdes legais.

DA NEGOCIACAO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

O Agente de Contratacdo podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para
a contratacéo.

Na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratacdo, 0 Agente de Contratacdo podera negociar condi¢cdes mais
vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

10.3.1.  Anegociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for

desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido

pela Administracao.
O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.
A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta de prego
adequada ao Gltimo lance no prazo minimo de 24 h (vinte e quatro horas), acompanhada dos
documentos complementares, contado da convocagéo efetuada pelo Agente de Contratagdo, com
planilha orcamentéria resumida e sintética, composicdo por pregos unitarios, composicdo de
B.D.l, Composicdo de Encargos Sociais, e, cronograma fisico-financeiro, com assinatura do
responsavel técnico e do representante da empresa, no que couber, com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato, conforme disposto no artigo 56, paragrafo
5° da lei 14.133/2021.

10.5.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por solicitacdo

justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita.

10.5.2.  Alicitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacéo indicada nesta

secdo, serd desclassificada e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste Edital.
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10.5.3.  Os licitantes deverdo elaborar suas propostas de acordo com o seu Regime de Tributagéo.

Apos a negociacdo do prego, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento
da proposta.

11. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢Ges de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e as Condigbes de
Participacgdo deste edital, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacao
no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1.  Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniédo;
11.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido; e

11.1.3.  Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Uniéo;
A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante.
Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros.

11.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual

desclassificagéo.
Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.
Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condicdes de
participacdo, seré iniciado o procedimento de habilitagéo.
Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com este Edital.
Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacg&o ao objeto e
a compatibilidade do pre¢o em relagcdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
Seus anexos.

11.7.1.  Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificaces do objeto,

podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da &rea
especializada no objeto.
11.7.1.1.  Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com antecedéncia, € a
ocorréncia sera registrada em ata;
O Agente de Contratagdo poderd4 convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, em prazo indicado no Chat,
sob pena de néo aceitacdo da proposta.
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Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratacdo, destacam-se
0s que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedéncia, além de outras informacBes pertinentes, a exemplo de
catélogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratacdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta

N&o se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade
de remuneragéo.

Em conformidade com o § 4° do art. 59 da Lei n°® 14.133/2021 que em obras e servigos
de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao.
Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo possa ter demonstrado sua viabilidade
por meio de documentacdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratacdo sdo
coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratacéo.

Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, serd oportunizado, em
carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s)
gue comprove(m) que o(s) preco(s) ofertado(s) ndo é(sdo) inexequivel(eis).

Seré desclassificada a proposta que:

11.9.1.
11.9.2.
11.9.3.
11.9.4.
11.9.5.

11.9.5.1.  Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo possa ter demonstrado sua

11.9.6.

ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratacéo;
contiver vicios insanaveis;

ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

com valor unitario ou global com precos manifestamente inexequiveis

viabilidade por meio de documentacdo que comprove que 0s custos envolvidos
na contratacdo sdo coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento
de contratacao.

11.9.5.2. Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera

oportunizado, em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que
apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preco(s) ofertado(s) nédo
é(sdo) inexequivel(eis)
apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
ao percentual indicado no preambulo deste Edital do valor orcado pela Administrag&o.

11.10.1.

inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé serd considerada apés diligéncia do
Agente de Contratagdo, que comprove:

11.10.1.1.  que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.10.1.2.  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéao de Precos elaborada pela Administracéo, o
licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele
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elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo
aceitagdo da proposta.

11.12.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.
A planilha poder4 ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo
haja majoracdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s custos
da contratacéo;

11.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

11.12.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

11.13. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

11.13.1.  Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

11.13.2.  Os resultados das avalia¢fes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

11.13.3.  No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

11.13.4.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-& com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagbes constantes no
Termo de Referéncia/Projeto Bésico.

12. DA FASE DE HABILITACAO
12.1.  Os documentos para habilitacdo, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do

licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos
arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021, conforme abaixo:

12.1.1.  HABILITACAO JURIDICA:
a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacéo ficara condicionada a verificagdo
da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;
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d) inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

e) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

f) No caso de cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
n°5.764, de 1971,

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

h) No caso de atividade subordinada a uma legislacdo especifica: ato de registro ou autorizacao
para funcionamento expedido pelo érgdo competente.

i) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracGes ou da
consolidacdo respectiva;

12.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, do domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Negativa quanto a Divida Ativa do Estado e Certiddo Negativa quanto a
Tributos Estaduais.

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Negativa de Divida Ativa relativa aos Tributos (ISS e TLVF) e
apresentacdo do licenciamento para localizagdo e Funcionamento empresarial;

f) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo — FGTS, demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

g) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo da Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas;

g.1) As microempresas ou empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123/06, deverdo apresentar
toda a documentacéo exigida para efeito de comprovacéo de regularidade fiscal, mesmo
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que esta apresente alguma restricdo, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar n°
123/2006.

g.2) Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, ser& assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da declaracdo de vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo, para regularizacdo da
documentaco;

g.3) A ndo regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no subitem acima, implicara
na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas em Lei;

12.1.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a)

b)

Certidado negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da
pessoa juridica ou de execucdo patrimonial em caso de pessoas fisicas, emitida até 60
(sessenta) dias antes da data da sessao publica ou que esteja dentro do prazo de validade
constante da propria certiddo;

a.1) Caso admitida participacdo de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples, devera ser
apresentada Certiddo Negativa de Insolvéncia Civil, expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do licitante, desde que admitida a sua participacao na licitacao.
Balanco Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) e demais
demonstracBes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais (2023 e 2024)
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios.

b.1) Os documentos referidos no item acima limitar-se-do ao Gltimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

b.2) As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste
item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial
levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.

b.3) As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instrucdo Normativa RFB n°
2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispdes sobre a Escrituracdo Contabil Digital - ECD,
para fins fiscais e previdenciarios poderdo apresentar o balango patrimonial e os termos
de abertura e encerramento do livro diario, em versdo digital, obedecidas as normas do
paragrafo Unico do art. 2° da citada instrucdo quanto a assinatura digital nos referidos
documentos, quanto a Certificacdo de Seguranca emitida por entidade credenciada pela
infraestrutura de Chaves Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.

b.4) A licitante deverd apresentar o Balanco Patrimonial contendo os indices contabeis
exigidos neste edital. Caso ndo constem os referidos indices no Balanco Patrimonial
apresentado, a licitante deverd incluir uma declaracéo, assinada por um profissional da
area contabil devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, atestando
o atendimento dos indices econdmicos conforme disposto no §1° do art. 69 da Lei
14.133/2021.

Indice de Liquidez Geral (> 1,00):
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

"~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

indice de Liquidez Corrente (> 1,00):

Ativo Circulante
LC

Passivo Circulante

Indice de Solvéncia Geral (> 1,00):
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

c) Em caso de ndo constar os indices acima no balango patrimonial, e a licitante ndo
apresentar a certiddo exigida no item 12.1.3.b.4, a licitantes estara inabilitada

d) Da andlise dos documentos apresentados serdo calculados os indices Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que deverdo apresentar resultado
igual ou superior a 1 (um).

e) As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econdmico-
financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo deverdo comprovar,
considerados os riscos para a administracao, patrimonio liquido no valor minimo de 10%
(dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualiza¢do para a data
de apresentacdo da proposta atraves de indices oficiais.

f) O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123 de 2006 estara dispensado da
apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio;

12.1.4. QUALIFICACAO TECNICA:

a) A empresa licitante como prova de QUALIFICACAO TECNICA, devera comprovar
junto & Comissdo de Licitacdo os seguintes documentos:

b) Certidao de Registro expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da regido sede da empresa, contendo
obrigatoriamente o registro do(s) responsavel(is) Técnico (s) da Empresa e a atividade
relacionada com o objeto.

c) A Qualificagdo Técnica da Licitante sera avaliada por meio da Capacidade Técnico-
Operacional e Profissional, na forma a seguir definida:

c.1) Capacidade Técnico — Operacional: Para atendimento a qualificacdo técnico-
operacional o licitante devera apresentar um ou mais atestado (s) que comprovem que
tenha executado para o 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica Direta e Indireta,
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas as
parcelas de maior relevancia que segue:

Item Descri¢cao dos Servicos Und | Quant
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco
51 sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. af 10/2022 M2 11.185,00
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Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura). af 01/2024

Execucio de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco
em trecho curvo, 30 cm base x 10 cm altura. af 01/2024

6.1 M | 395,00

6.2 M | 395,00

Parcelas de maior relevancia, com percentuais de 50,00%, em conformidade com
declaracéo de parcelas de maior relevancia e valor significativo constante do projeto
basico.

c.2)Capacidade Técnico — Profissional: Para atendimento a qualificacdo técnico-
profissional, comprovacdo do licitante de possuir ou que ira dispor de profissional de
nivel superior (engenheiro ou arquiteto) reconhecido pelo CREA ou CAU detentor de
Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrado no respectivo Conselho da
regido onde os servigos foram executados, acompanhado da respectiva certiddo de acervo
técnico — CAT, expedida por este conselho que comprovem ter o profissional, executado
para 0 6rgao ou entidade da Administracdo Publica Direta e Indireta, Federal, Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas as parcelas de maior
relevancia que segue:
Item Descri¢do dos Servigos

01 Execucéo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de
25 x 25 cm, espessura 10 cm. af _10/2022
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
02 |concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento
X base inferior x base superior x altura). af 01/2024
Execucédo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho
curvo, 30 cm base x 10 cm altura. af _01/2024
c.2.1) A comprovacdo do vinculo profissional do Responsavel Técnico sera feita
mediante copia da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE)
gue demonstre a identificacdo do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho ou
mediante Certiddo do Conselho de Classe devidamente atualizada ou Contrato de
Trabalho ou Contrato de Prestacdo de Servigos registrado no respectivo Conselho de
Classe da regido competente, em que conste o profissional como responsavel técnico, ou
ainda Declaracdo de Contratacdo Futura do profissional detentor do Atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracéo de anuéncia expressa do profissional.
c.2.2) E vedada a indicagdo de um mesmo Responsavel Técnico para mais de uma
licitante, fato este que inabilitara todas as envolvidas;
c.2.3) O profissional indicado para fins de comprovacdo da capacitacdo técnico-
profissional deverdo ser os responsaveis pelo acompanhamento da execugdo dos servicos
de que tratam o objeto desta licitacdo, admitindo-se a substitui¢do por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela
Administracéo;

03

12.2.  Arregra para 0 momento de envio dos documentos de habilitagdo € aquela definida no preambulo
deste edital, antecedendo as fases de apresentagdo de propostas e lances nos termos do art. 17,
81°, da Lei n® 14.133, de 2021.
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Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante ser4 convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.

Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ou copias autenticadas quando houver divida em relacdo
a integridade do documento digital.

12.4.1.  Os originais ou cépias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados

para a Comissdo Permanente de Licitacdo, situada no endereco indicado no rodapé deste
edital.
Ap6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64)

12.5.1.  complementacdo de informacgOes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes

e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

12.5.2.  atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das

propostas;
N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
Na anéalise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
qgue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de
habilitacdo e classificacao.
Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.
Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traduc&o livre.

12.10.1.  Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,

para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha
a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
Quando permitida a participacéo de consorcio de empresas, a habilitacéo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de
cada consorciado.

12.11.1.  Se o conso6rcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de

pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consorcio em relacdo ao valor exigido
para os licitantes individuais.
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12.12. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada habilitada,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

12.13.  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
apos a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizagéo.

12.13.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

12.14. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo.

12.14.1.  Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacéo fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizagéo.

12.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade
da mesma

12.16.  Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

12.17.  Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagéo,
havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceita¢do
da proposta subsequente.

12.18. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara
obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, especialmente quanto ao
capital social ou patrimdnio liquido minimo, quando assim o edital exigir, isto é, somando as
exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das san¢des cabiveis.

12.19. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado
habilitada.

13. DA GARANTIA DE PROPOSTA
13.1.  No momento do preenchimento da proposta de precos, o Licitante deverd, juntamente com a
documentagdo de habilitagdo, anexar Garantia de Proposta, como requisito de pré-habilitagdo, no
montante de 1,0% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, nos termos do artigo 58,
caput e 81°, da Lei n°® 14.133/2021.
13.2.  Agarantia visa garantir, qualquer que seja a modalidade escolhida:
13.2.1. uma vez convocado, ndo apresente sua proposta readequada ou qualquer documento
relacionado a diligéncias na sua proposta;
13.2.2.  se ap0Os devidamente convocado o licitante recusar-se a assinar de forma implicita ou
explicita o instrumento contratual ou;
13.2.3.  ndo apresentar seus documentos para contratac&o;
13.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
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A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da Lei
14.133 de 2021.

14. DOS RECURSOS

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133,
de 2021.

Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo abrird prazo ndo inferior a 10 (dez) minutos,
durante o qual qualquer licitante podera em campo proprio do sistema, manifestar sua intengdo
de recurso.

14.2.1.  aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
14.2.2.  Afalta de manifestacdo do licitante quanto a intencdo de recorrer importara a preclusdo

desse direito e autoriza 0 Agente de Contratacdo a adjudicar o objeto ao licitante
vencedor.
A licitante que manifestar a intencdo de recurso devera registrar as raz6es do recurso, em campo
préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr
na data de intimacdo pessoal ou de divulgacgéo da interposi¢do do recurso.

14.3.1. O prazo para apresentacao das razfes recursais serd iniciado na data de intimacao ou de

lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo

14.3.2.  Na hipdtese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133,

de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo
da ata de julgamento.
O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Gteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente
O acolhimento do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
com endereco no predmbulo deste instrumento.

15. DO REGISTRO DE PRECOS

15.1.

15.2.

15.3.

O 6rgéo gerenciador pela presente contratacdo é aquele informado no predmbulo do presente
edital e é responsavel pela condugdo do conjunto de procedimentos para registro de pregos e
gerenciamento da Ata de Registro de Precos dele decorrente.

Sdo orgdos participantes os 6rgdos ou entidades da administragdo publica que participam dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Precos e integram a Ata de Registro de Pregos.
Os 06rgdos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem fazer uso da
Ata de Registro de Precos, deverdo consultar o Orgdo Gerenciador para manifestacdo sobre a
possibilidade de ades&o, respeitando-se os limites estabelecidos na legislacéo vigente.
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15.4.  Apos a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a aquisi¢do ou
contratacdo solicitada em até 90 (noventa) dias.

15.4.1. O 6rgdo gerenciador podera autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacdo
deste prazo, respeitado o prazo de vigéncia da Ata, quando solicitada pelo érgdo nao
participante.

15.5.  Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigdes nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo da contratacdo decorrente de adesdo, desde que ndo
prejudique as obrigacGes presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o 0Orgdo
gerenciador e drgaos participantes.

15.6.  Homologado o resultado da licitacdo, tera o adjudicatério o prazo de 05 (cinco) dias, contados a
partir da data de sua convocagéo, para assinar a Ata de Registro de Pre¢os, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital.

15.6.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Precos
podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito

15.6.2. A assinatura devera ser feita, preferencialmente, pessoalmente pelo representante legal
da licitante na sede da Prefeitura Municipal.

15.6.2.1.  Alternativamente a convocagdo para comparecer a Prefeitura Municipal para a
assinatura, a Administracdo podera encaminha-la para assinatura via endereco
eletronico de e-mail, que devera ser devolvida em original, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) para o endereco
constante do rodapé do presente.

15.6.2.2.  Considerar-se-a, para fins de contagem do prazo da assinatura, a data da
postagem da Ata de Registro de preco.

15.6.2.3.  Podera ainda ser assinada eletronicamente através de certificado digital, por
processo de certificacdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida
Provisoria n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos
verdadeiros em relacdo aos signatarios.

15.6.3.  E facultada ao 6rgdo gerenciador, quando a convocada ndo assinar a Ata de Registro de
Precos no prazo e condicOes estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo.

15.7.  Arrecusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Precos dentro do prazo assinalado no item
anterior, ensejaré a aplicagdo das penalidades legalmente estabelecidas.

15.8.  Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pre¢os quanto necessarias para o registro de todos
os itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Béasico, com a indicacdo do licitante
vencedor, a descri¢do do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais
condigdes.

15.9. A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administragdo a contratar, facultando-se a
realizacdo de licitagdo especifica para a aquisicdo pretendida, assegurada preferéncia ao
fornecedor registrado em igualdade de condigdes.

15.10. O prazo de validade da Ata de Registro de Precos serd de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro
dia atil subsequente a sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a
anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preco vantajoso.
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15.11. A Ata de Registro de Precos, decorrente desta licitacdo, serd cancelada, automaticamente, por
decurso do prazo de sua vigéncia.

15.12. A Ata de Registro de Precos sera divulgada no Portal Nacional de Contratages Publicas (PNCP)
e disponibilizada durante sua vigéncia.

DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

16.1.  Apo6s a homologacéo da licitacdo, serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

16.1.1.  dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada
a classificacdo na licitacdo; e

16.1.2.  dos licitantes que mantiverem sua proposta original

16.2.  Seréa respeitada, nas contratacGes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

16.2.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do
certame em relacdo ao licitante mais bem classificado.

16.2.2.  Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o
objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

16.3. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva serd efetuada quando houver
necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

16.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas
condicBes estabelecidos no edital; ou

16.3.2.  quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas
hipdteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

16.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com pre¢o igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des propostas
pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual
atualizacdo na forma prevista no edital, podera:

16.4.1.  convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem
de classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do prego do
adjudicatario; ou

16.4.2.  adjudicar e firmar o contrato nas condi¢BGes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacéo de melhor condigao.

DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
17.1.1.  deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;
17.1.2.  salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
17.1.2.1.  ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
17.1.2.2.  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
17.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
17.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
17.1.2.5.  apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢fes do edital;

Praca Newton Bello n° 66 - Centro - Cedral/MA - CEP: 65260-000

Pégina 24 de 29



17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

FLS. N¢
PROC. N20105/2025
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
CNPJ n° 06.235.006/0001-24

17.1.3.  ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
17.1.3.1.  recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;
17.1.4.  apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitacdo
17.1.5.  fraudar a licitacdo
17.1.6.  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
17.1.6.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
17.1.6.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;
17.1.6.3.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
17.1.7.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
17.1.8.  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢0es, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:
17.2.1.  adverténcia;
17.2.2. multa;
17.2.3.  impedimento de licitar e contratar e
17.2.4.  declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.
Na aplicacdo das san¢fes serdo considerados:
17.3.1.  anatureza e a gravidade da infracdo cometida.
17.3.2.  as peculiaridades do caso concreto
17.3.3.  as circunstancias agravantes ou atenuantes
17.3.4.  os danos gue dela provierem para a Administracdo Publica
17.3.5.  a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 0rgdos de controle.
A multa seréa recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.
17.4.1. Para as infragOes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa ser& de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.
17.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
As san¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
Na aplicacdo da sancdo de multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.
A sancdo de impedimento de licitar e contratar seréd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracOes administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando nao se justificar
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a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito
desta Administracdo Publica direta e indireta, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Poderad ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da préatica das infragdes dispostas nos itens 17.1.4,17.1.5,17.1.6, 18.1.7
e 18.1.8, bem como pelas infrages administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3 que
justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita
no item 18.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor desta Administracao.

A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancGes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

A aplicacdo das sancGes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados a essa Administracéo.

18. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO AO EDITAL

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa, fisica
ou juridica, poderd impugnar o ato convocatorio deste procedimento de contratacdo mediante
peticdo a ser enviada para o endereco eletrénico descrito no preAmbulo do presente edital ou
através de campo préprio do sistema.

A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

Acolhida a impugnacéo contra este Edital, sera designada nova data para a realizacdo do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulacéo das propostas.

Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnacBes o Agente de Contratacdo
serd auxiliado pelo setor técnico competente.

As impugnagc0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
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18.5.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser

motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagao.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas no mural da plataforma utilizada
para realizacdo do certame através do endereco https://licitarosarioma.com.br/ e vinculardo os
participantes e a Administracéo.

19. DISPOSICOES GERAIS

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.
19.8.

Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

A Autoridade Competente do Orgdo Requisitante compete anular este procedimento de
contratacdo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de qualquer pessoa, e revogar o certame
por consideré-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito
e fundamentado.

19.2.1.  Aanulagdo do procedimento de contratacdo induz a extincdo do contrato.
19.2.2.  As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do procedimento

licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos

que tiver suportado no cumprimento do contrato.
O Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, para orientar
sua deciséo.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o0 do vencimento. SG se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente desta
Prefeitura.
O Agente de Contratacdo ou a Autoridade Superior, no interesse da Administracao, podera relevar
omissdes puramente formais, desde que ndo comprometam a proposta, a legislacdo vigente € a
lisura desta Licitacdo, reservando-se o direito de promover diligéncias destinadas a esclarecer ou
a complementar a instrucdo do processo, em qualquer fase da licitacdo, vedada a inclusdo
posterior de documento ou informacdo que deveria constar no ato da Sessdo Publica.
As normas que disciplinam este procedimento de contratacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, a finalidade e a seguranga da contratagao.
Em caso de discrepancia entre os anexos e o Edital prevalecera a redacéo deste.
Em se tratando de certame que seja para aquisi¢ao de bens de natureza divisivel, que possua cota
de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte:

19.8.1.  Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao

vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

19.8.2.  Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas

deverd ocorrer pelo menor prego.

19.8.3.  Nas licitagdes por Sistema de Registro de Preco ou por entregas parceladas, sera

priorizado de aquisi¢do dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que
a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condi¢fes do pedido,
justificadamente.
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19.9. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificacdo
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagao aos signatarios.

19.10.  N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a Sessdo serd4 automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo haja comunicacéo do
Agente de Contratagdo em contrario.

19.11.  Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situacdo do art. 34 da Lei n® 11.488, de 15 de junho
de 2007, todas as disposicdes relativas as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE.

19.12.  Os casos omissos serdo decididos pelo Agente de Contratacdo em conformidade com as
disposi¢fes constantes das Leis no predmbulo deste Edital e demais normas pertinentes.

19.13.  Para quaisquer questBes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
Rosario - MA, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.14.  Este Edital sera fornecido a qualquer interessado, através dos sitio https://licitacedralma.com.br,

19.15.  Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupcdo), que dispde sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas
pela pratica de atos lesivos contra a Administracdo Publica, em especial, ao constante no art. 5.°,
inciso 1V, correspondente aos procedimentos licitatorios, indicando que qualquer indicio de
conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicard aos envolvidos as penalidades
previstas no mencionado diploma legal.

ANEXOS
Anexo | Projeto Basico
Anexo Il Cronograma Fisico-Financeiro
Anexo IV Curva ABC
Anexo V Memorial Descritivo
Anexo VI BDI
Anexo VII Encargos Sociais
Anexo VIII Plantas
Anexo IX Memorial de Célculos
Anexo X Planilha Orgamentaria
Anexo XI Composicdes Unitarias
Anexo XII Minuta do Termo de Contrato
Anexo XIII Modelo de Proposta de Precos

Cedral — MA, 22 de outubro de 2025.
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PROJETO BASICO
1. OBJETO

Contratacao de empresa para prestacao de servico de pavimentacao em bloquetes na sede do
Municipio de Cedral/MA

2, JUSTIFICATIVA

A Pavimentagdo em Bloquete no municipio de Cedral/MA. A pavimentag¢do urbana é peca vital
para garantir o direito fundamental de mobilidade e acessibilidade, que impacta
diretamente na qualidade de vida da populacao, trazendo beneficios como melhoria das
condi¢des de acesso, viabilizando a implementa¢do de medidas de higiene e saude publica,
reducdo dos processos erosivos urbanos, valorizacdo de iméveis, dentre outros. O servico
visa, portanto, solucionar a deficiéncia da pavimentacdo em bloquete, garantindo a
expansdo para diversos bairros no municipio, com o objetivo de atender a uma parcela
significativa da populacdo que ainda ndo é contemplada com esse servigco essencial. Ao
atender a essa demanda, o municipio de Cedral/MA estara cumprindo sua fun¢do de
garantir o direito, promovendo a melhoria da circulacdo de veiculos e pedestres, e o
fortalecimento da infraestrutura urbana, sempre com foco no interesse publico e no bem-
estar coletivo.

3. DA VIGENCIA CONTRATUAL E PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS

3.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 meses, com inicio a partir de sua assinatura e o
prazo de execucao da obra sera de 06 meses, ambos podendo ser prorrogados na forma da
legislacdo vigente.

3.2. A execugdo das obras serdo iniciadas a partir do recebimento da ordem de servico, cujas
etapas observarao o Cronograma Fisico-financeiro parte integrante deste Projeto Basico.

3.3.A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autoriza¢do da autoridade competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos
autos do processo administrativo.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO. FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

Trata-se de obra -Contratacdo de empresa para prestacdo de servico de pavimentacao em
bloquetes na sede do Municipio de Cedral/MA- no qual, a modalidade a ser licitada é a
Concorréncia na forma eletronica, nos termos do art. 62, inciso XXXVIIl, da Lei n®
14.133/2021.

4.1. A execugdo do contrato nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Administracao, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
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subordinagio direta.

4.2. 0 Regime de execucdo sera empreitada por preco global e critério de julgamento das
propostas sera pelo menor preco global.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de proposta, os interessados poderao realizar
vistoria ao local de execug¢do das obras, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 as 18 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente.

6. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

6.1.  Todos os materiais, equipamentos e acessérios necessarios a execucdo das obras licitados
deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados a finalidade a que se
destinam e deverdo estar enquadrados nas normas, especificacdes, métodos, padronizacdes,
terminologias e simbologias estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
que lhe sejam aplicaveis. Os mesmos ndo poderdo ser empregados sem a aprovacdo da
FISCALIZACAO, que poder4 solicitar os dados necessarios a comprovacio da natureza, qualidade e
o fornecimento de amostras.

6.2. Todos os materiais rejeitados pela FISCALIZACAO serdo imediatamente removidos do
canteiro de obras.

7. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

7.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo das obras, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

7.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo das obras, fixando prazo para a sua correcao,

certificando-se de que as solu¢des por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4.  Pagar a Contratada o valor resultante da execugdo das obras, conforme cronograma fisico-
financeiro;

7.5. Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;

7.6.  Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
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7.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo
previr o atendimento direto;

7.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

7.6.3. promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo
a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

7.7.  Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento das obras objeto
do contrato;

7.8.  Realizar avaliacoes periddicas da qualidade das obras, ap6s seu recebimento;

7.9.  Cientificar o 6rgao de representacao judicial para ado¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

7.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 632, inciso IV, da Lei n® 14.133 de 2021.

7.11. Demais obrigacdes constantes na Minuta do Contrato.
8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1.  Executar o contrato conforme especificacées deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

8.3.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.4.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

8.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo das obras, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianca no érgdo Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
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8.6.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,

Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a responsabilidade a Contratante;

8.7.  Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

8.8.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique nos locais das obras.

8.9.  Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar
no trabalho;

8.10. Prestar todo esclarecimento ou informacido solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

8.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

8.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo das obras, durante a vigéncia do contrato.

8.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa das obras, de modo a conduzi-los eficaze
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

8.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local das obras e
nas melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

8.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

8.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
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assumidas, todas as condi¢des de habilitacado e qualificacdo exigidas na licitagao;

8.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

8.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da
licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 22 do art. 124 da Lei
n? 14.133, de 2021;

8.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

8.22. Executar as obras dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

8.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
8.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

8.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucdo das obras;

8.26. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugdo das obras, conforme descrito neste Projeto Basico;

8.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de execucdo das obras para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

8.28.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotac¢des e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 € 12.378/2010);

8.29. Obter junto aos 6rgios competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizag¢des exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;
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8.30. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

8.31. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do das obras, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo,
defeitos ou incorre¢des das obras ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

8.32. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

8.33. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto de
limpeza publica;

8.34. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato;

8.35. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

8.36. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execug¢ao do contrato;

8.37. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagio seja regularizada e ndo
havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo das obras objeto do contrato;

8.38. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

8.39. Demais obriga¢oes constantes na Minuta do Contrato.
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9. DA SUBCONTRATACAO
9.1.  Ni&opoderaseradmitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.
10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. 0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da execucdo das obras, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 115 e 117 da Lei n®
14.133/2021.

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagio necessaria para o
acompanhamento e controle da execuc¢do das obras e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacdo da execucdo das obras devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo das obras, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no Art. 125 da
Lein?® 14.133/2021.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do das obras
deverad ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especifica¢es técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 do art. 117 da Lei n® 14.133/2021.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacoes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo
de san¢bes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 115 e 104 da Lei n? 14.133, de
2021.

10.8. Asatividades de gestdo e fiscalizagcdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacio ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢oes
relacionadas a Gestdo do Contrato.
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10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade das obras para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugio do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da execugio das obras realizada.

10.11. Em hipoétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da execucdo das obras realizadas.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a execucdo das obras com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

10.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da execugdo das obras em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancles a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da execugao
das obras, podendo ainda:

10.14.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucdo da obra.

10.15. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 e 121 da Lei n® 14.133, de 2021.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1. As obras depois de concluidos serdo recebidos nas condi¢des seguintes:

11.1.1. Provisoriamente, por Comissdo de Técnicos da CONTRATANTE, em conjunto com a
CONTRATADA, que emitirdo o Termo de Recebimento Provisério, com prazo de vigéncia de 15
(quinze) dias, nos termos do artigo 140, inciso I, a da lei 14.133/21.

11.1.2. Decorridos o prazo do Termo de Recebimento Provisério, e apdés as correcdes das
anormalidades, porventura verificadas, o objeto sera recebido definitivamente nos temos abaixo
definidos:
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11.1.2.1. O Termo de Recebimento Provisério da obra sera emitido pela CONTRATANTE, mediante
termo circunstanciado assinado entre as partes, no prazo maximo de 5 (cinco) dias contados da
comunicacdo escrita da CONTRATADA.

11.1.2.2. O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera emitido pela CONTRATANTE, mediante
Termos Circunstanciado assinado pelas partes, apds a comprovacdo do objeto aos termos
contratuais, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data do Recebimento Provisorio.

11.1.2.3. O Termo de Recebimento Definitivo somente sera emitido pela CONTRATANTE, apés a
conclusao da obra e desde que a mesma tenha sido aprovada sem restri¢des.

11.1.2.4. A CONTRATADA devera concluir os trabalhos referentes as obras objeto deste Contrato
dentro do prazo final previsto no Cronograma, constantes do Projeto Executivo e da sua Proposta.

11.1.2.5. Os prazos estabelecidos nesta Clausula, sé6 poderdo ser objeto de prorrogacdo, caso o
motivo apresentado, devidamente justificado, esteja em uma das hipoteses previstas nos incisos I e
II, do art. 124 da Lei n.2 14.133/2021.

11.1.2.6. Com a conclusdo das obras dentro dos prazos estipulados nesta Cldusula, o Contrato tera
automaticamente sua vigéncia expirada sem necessidade de qualquer notificagdo.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal.

12.2. A primeira fatura dos servicos s6 sera paga com a apresentacdo da cépia da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documentos que
comprovem que os servi¢os foram inscritos no INSS.

12.3. A emissdo da Nota Fiscal sera precedida do recebimento definitivo do servigo/obra,
conforme este Projeto Basico

12.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgdo da
regularidade fiscal, social e trabalhista constatada por meio de consulta on-line, mediante consulta
aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como o prazo de validade, a data
da emissao, os dados do contrato e do drgdo contratante, o periodo de execucdo das obras, o valor
a pagar; e eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
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Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacio da regularizacdo da
situac¢do, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

12.8. Constatando-se, a situacdo de irregularidade fiscal da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

12.9. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

12.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto aos
6rgdos competentes.

12.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

12.13. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Or¢camentdrias vigente.

12.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante
a aplicacgdo da seguinte formula:

[=(TX/100)
365

EM=1xN x VP, onde:

I = indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso
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13. REAJUSTE

13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apo6s o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacio
entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. Oreajuste sera realizado por apostilamento.
14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragoes:

[ - dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

II - dar causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

[II - dar causa a inexecugao total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagio sem motivo
justificado;

VIII - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitagao ou a execuc¢ao do contrato;
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IX - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucio do contrato;
X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

14.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes
sancoes:

[ - adverténcia;

II - multa;

[II - impedimento de licitar e contratar;

[V - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.2.1. Naaplicacao das sanc¢des serdo considerados:

[ - anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

[1I - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracio Publica;

V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos drgaos de controle.

14.2.2. A sanc¢do prevista no inciso [ do caput do artigo 156 da lei 14.333/2021 sera aplicada
exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

14.2.3. A sangdo prevista no inciso Il do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021, calculada na forma
do edital ou do contrato, nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera
aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155 da lei
14.33/2021.

14.2.4. A sangdo prevista no inciso Il do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021 sera aplicada ao
responsavel pelas infra¢cdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
art. 155 da lei 14.33/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragio Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.2.5. A sangdo prevista no inciso IV do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos 1I, III, IV, V, VI e VII
do caput do referido artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangao
referida no § 42 do artigo 156 dalei 14.33/2021, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administra¢do Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

14.2.6. A sancdo estabelecida no inciso IV do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021 sera precedida
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de analise juridica e observara as seguintes regras:

[ - quando aplicada por 6rgao do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de ministro de
Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou
fundacdo, sera de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;

I - quando aplicada por érgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e pela
Defensoria Publica no desempenho da fun¢do administrativa, sera de competéncia exclusiva de
autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso I deste paragrafo, na
forma de regulamento.

14.2.7. As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021 poderao
ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso Il do caput do artigo 156 dalei 14.33/2021.

14.2.8. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

14.2.9. A aplicagdo das sangdes previstas no caput do artigo 156 da lei 14.33/2021 ndo exclui, em
hipétese alguma, a obrigacao de reparacio integral do dano causado a Administracdo Publica.

14.3. Na aplicagdo da sang¢do prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimacao.

14.4. A aplicacdo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021
requererd a instauragao de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdao composta
de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.4.1. Em 6rgdo ou entidade da Administracao Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissdo a que se refere o caput do artigo 158 da lei 14.33/2021 sera
composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

14.4.2. Nahipoétese de deferimento de pedido de produgao de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacoes
finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao.

14.4.3. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

14.4.4. A prescricdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela Administracao,
e sera:
[ - interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizacao a que se refere o caput deste
artigo;
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II - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013;
[II - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusao da apuracdo administrativa.

14.5. Os atos previstos como infragdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagdes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?
12.846, de 12 de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

14.6. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracio, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou
de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

14.7. Os o6rgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judicidrio de todos os entes
federativos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por eles aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.

15.7.1. Para fins de aplicacdo das san¢des previstas nos incisos I, 11, Il e IV do caput do art. 156 da
Lei 14.133/2021, o Poder Executivo regulamentara a forma de computo e as consequéncias da soma
de diversas sangoes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

14.8. O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, na
forma prevista em edital ou em contrato.

14.9. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administracio a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sancoes previstas na Lei 14.133/2021.

14.10.E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

[ - reparagdo integral do dano causado a Administragio Publica;

II - pagamento da multa;

[1I - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplica¢io da penalidade, no caso de impedimento
de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de
inidoneidade;

IV - cumprimento das condi¢coes de reabilitagcdo definidas no ato punitivo;

V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.
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14.11. A sanc¢do pelas infragdes previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021 exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implanta¢do ou
aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

15. QUALIFICACAO TECNICA

15.1. A empresa licitante como prova de QUALIFICACAO TECNICA, devera comprovar junto a
Comissao de Licitagdo os seguintes documentos:

16.1.1 Certiddo de Registro expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido sede da empresa, contendo
obrigatoriamente o registro do(s) responsavel(is) Técnico (s) da Empresa e a atividade
relacionada com o objeto.

16.1.2 A Qualificacdo Técnica da Licitante serd avaliada por meio da Capacidade Técnico-
Operacional e Profissional, na forma a seguir definida:

a) Capacidade Técnico - Operacional: Para atendimento a qualificacdo técnico-operacional
o licitante devera apresentar um ou mais atestado (s) que comprovem que tenha executado para o
orgdo ou entidade da Administracdo Publica Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas as parcelas de maior relevancia que segue

Apresentar parcelas de maior relevancia, com percentuais de 50%, conforme o quantitativo
abaixo:

PRECO % DO % DO
ITEM | DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS | UNID | QUANT. | UNITARIO | P.TOTAL | (oo |  SUBITEM
COM BDI ACUMULADO

CLAS

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO coM BLOCO
. ¢ M2 1.185,00 161,26 | 191.093,10 | 70,63% 70,63%
>1 SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,

ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO  PRE-FABRICADO,
6.1 DIMENSOES 100X15X13X30 CM M 395,00 66,50 26.267,50 9,71% 80,34%
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X  ALTURA).
AF_01/2024

EXECUCAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
. ! , 3 19.129, ,079 419
6.2 LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE M 395,00 48,43 9-129,85 7.07% 87,41%

X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
b) Capacidade Técnico - Profissional: Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional,

comprovacao do licitante de possuir ou que ira dispor de profissional de nivel superior (engenheiro
ou arquiteto) reconhecido pelo CREA e/ou CAU, detentor de Atestado de Capacidade Técnica,
devidamente registrado no respectivo Conselho da regido onde os servicos foram executados,
acompanhado da respectiva certiddo de acervo técnico - CAT, expedida por este conselho que
comprovem ter o profissional, executado para o 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica
Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas
privadas as parcelas demaior relevancia.

Item Servicos

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
02 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

01

03

16.1.2.1 A comprovacio do vinculo profissional do Responsavel Técnico sera feita mediante
copia da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a
identificacdo do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho ou mediante Certidao do
Conselho de Classe devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestacao de
Servicos registrado no respectivo Conselho de Classe da regido competente, em que conste o
profissional como responsavel técnico, ou ainda Declaracdo (com firma reconhecida) de
Contratacgdo Futura do profissional detentor do Atestado apresentado, desde que acompanhada de
declaragdo de anuéncia expressa do profissional.

16.1.2.2 E vedada a indicagdo de um mesmo Responsavel Técnico para mais de uma licitante,
fato este que inabilitara todas as envolvidas;

16.1.2.3 0 profissional indicado para fins de comprovacdo da capacitacdo técnico-
profissional deverdo ser os responsaveis pelo acompanhamento da execugio dos servigos de que
tratam o objeto desta licitagcdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Administracao;

17 RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

17.1 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicio por balancetes ou
balancos provisérios, que comprove a boa situacio financeira da empresa baseada nas condi¢des
seguintes:

a) A comprovagdo de boa situacdo financeira da empresa licitante serd demonstrada através de
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

indice financeiro utilizando-se as férmulas abaixo, cujos resultados deverao estar de acordo com os
valores estabelecidos:

indice de Liquidez Geral (ILG)

Ativo Circulante + Ativo Nao Circulante

ILG = >=1,0
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

indice de Liquidez Corrente (ILC)

Ativo Circulante

ILC= >=1,0

Passivo Circulante

Solvéncia (SO)

Ativo Total

SO = >1,0
Passivo Circulante + exigivel a Longo Prazo

b) As empresas que apresentarem quaisquer dos indices relativos a boa situacdo financeira
menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo deverao comprovar, considerados os riscos
para a administracdo, Capital Social ou Patrimoénio Liquido no valor minimo de 10% (dez por
cento) do valor maximo da contratacdo, admitida a atualizacdo para a data de apresentacdo da
proposta através de indices oficiais.

c) Os indices contabeis apurados na analise do balanco patrimonial deverao ser informados pela
licitante, conforme as férmulas acima indicadas, expressando os valores em Reais dos grupos de
contas envolvidos. Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se no direito de
efetuar os calculos.

17.2 As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste item
mediante a apresentacdo do Balangco de Abertura, em que devera constar elementos que
comprovem a boa situac¢io financeira da mesma.

17.3 Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstracgdes
contabeis assim apresentados:

a) Publicados em Diario Oficial ou;

b) Publicados em jornal de grande circulagio ou;

c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou;

d) Por cépia do Livro Didrio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
da empresa, na forma da Instrugdo Normativan? 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento
de Registro Empresarial e Integracdo-DREI, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de
Abertura e de Encerramento.

17.4 Ocorrendo alteragdo do Capital Social apds a realizacio do Balango Patrimonial, a
licitante devera apresentar documentacdo que comprove essa alteracdo, devidamente registrada
na Junta Comercial, incluindo, no caso de empresas estabelecidas no Estado do Maranhao,
apresentacdo de Certidao atualizada da Jucema (Decreto Estadual n2 21.040/05).
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PROC. N°
RUBRICA:

17.5 A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido, somente a que distribui
lucro, devera apresentar juntamente com o Balanco Patrimonial, cépia do recibo de entrega da
escrituracdo contabil digital - SPED CONTABIL, nos termos da IN RFB 1.420/2013, 1.422/2013, IN
RFB 1.486/2014, IN RFB 1.510/2014, IN RFB 1.594/2015 e IN RFB 1.660/2016.

17.6 Certiddo Negativa de Faléncia (Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data nido excedente a 60 (sessenta) dias de
antecedéncia da data de apresentacdo da proposta de preco e dos documentos de habilitacao,
quando ndo vier expresso o prazo de validade.
e Nos casos em que o empresdrio esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial, poderd

participar desde que apresente o plano de recuperagdo homologado em juizo.

18

ESTIMATIVA DE PRECOS

O custo estimado para a Contratacao de Empresa Especializada para Pavimentacao em
Bloquete no municipio de Cedral/MA é o que segue na planilha abaixo.

Preco Preco
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID QUANT. Cdédigo do servigo | Unitario sem | Unitdrio com P.TOTAL
BDI BDI
10  [SERVICOS INICIAIS 2.727,72
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
11 | EcTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 4,50 103689 467,07 606,16 2.727,72
20 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO 7.484,04
2.1 |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO UND 1,00 CPU 01 2.883,36 3.742,02 3.742,02
2.2 |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO UND 1,00 CPU 01 2.883,36 3.742,02 3.742,02
30 [ADMINISTRACAO LOCAL [ \ 31.510,86
31 [ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC) MES 6,00 | CPU 02 4.046,70 | 5.251,81 | 31.510,86
40  |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 16.798,90
REGULARIZAGAO E  COMPACTAGAO DE  SUBLEITO DE  SOLO
41 |PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 2.725,50 100577 1,41 1,83 4.987,67
PAVIMENTOS. AF_09/2024
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE
42  |ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 16T E PA M3 408,83 CPU 03 4,41 5,72 2.338,51
CARREGADEIRA COM 197 HP
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA SICRO - DNIT
43 | AVIMENTADA TXKM 4.727,98 914389 0,78 1,01 4.775,26
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO DE
44 |COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - M3 408,83 96388 8,85 11,49 4.697,46
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
50 |[SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO 382.186,20
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
51 |pEasyas CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 M2 2.370,00 92395 124,26 161,26 382.186,20
60 |SERVICOS DE DRENAGEM 90.794,70
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
6.1 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X M 790,00 94273 51,24 66,50 52.535,00
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
62 |1RecHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 M 790,00 94287 37,32 48,43 38.259,70
7.0 [SINALIZAGAO VERTICAL 4.039,36
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71 |FORN. EIMPLANTAGAO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA M2 2,24 sm;;% 4'32';” 571,49 741,68 1.661,36
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA SICRO - DNIT
72 Joiaca UND 4,00 213863 458,08 594,50 2.378,00
80 [LIMPEZA GERAL [ [ [ \ [ [ 5.587,27
81 [LIMPEZAFINAL DA OBRA | w2 | 2.725,50 | CPU 04 \ 158 2,05 | 5.587,27
TOTAL GERAL [ [ [ [ 541.129,05

18.1 Portanto, o valor total estimado para Manutencado de Pragas no municipio de Cedral/MA é de
R$ 541.129,05 (QUINHENTOS QUARENTA E UM MIL, CENTO VINTE E NOVE REAIS, CINCO
CENTAVOS).

19 ANEXOS

19.1

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

19.1.2 Caderno Descritivo dos Servicos;
19.1.3 Cronograma Fisico-Financeiro
19.1.4 Curva ABC

19.1.5 Memorial descritivo

19.1.6 Composicio de BDI;

19.1.7 Plantas;

19.1.8 Memorial de Calculos

19.1.9 Planilha Or¢amentaria

19.1.10 Composicao de Unitarias ;

Cedral- MA, 15 de outubro de 2025
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL/MA
OBRA: PAVIMENTAGCAO EM BLOQUETES NO MUNICIPIO DE CEDRAL/MA

BDI: 29,78%

REFERENCIA: SINAPI JUNHO/2025, DNIT SICRO ABRIL/2025 COM DESONERAGAO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%

ATIVIDADE PRODUTO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL

RS 2.727,72 .
01 SERVICOS INICIAIS > . R$ 2.727,72
100,00%]  0,50% | | [ | | 0,50%
02 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE RS 3.742,02 RS 3.742,02 RS 7.484,04
EQUIPAMENTO 50,00%]  0,69% [ [ [ | 50,00%]  0,69% 1,38%
03 ADMINISTRACAO LOCAL RS 5.251,81 RS 5.251,81 RS 5.251,81 R$ 5.251,81 RS 5.251,81 R$ 5.251,81 R$ 31.510,86
16,67%  0,97%] 16,67%] 0,97%| 1667% 0,97%] 16,67%] 0,97%] 16,67%] 097%| 1667% 0,97% 5,82%

RS 11.759,23 RS 5.039,67 .
04 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM : : : . R$ 16.798,90
70,00%]  2,17%| 30,00%]  0,93% | [ | | 3,10%
05 SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO RS 76.437,24 RS 76.437,24 RS 76.437,24 RS 76.437,24 RS 76.437,24 RS 382.186,20
SEXTAVADO 20,00%|] 14,13%| 20,00%] 14,13%] 20,00%] 14,13%] 20,00%] 14,13%| 20,00%] 14,13% [ 70,63%
06 SERVICOS DE DRENAGEM RS 18.158,94 RS 18.158,94 RS 18.158,94 RS 18.158,94 RS 18.158,94 R$ 90.794,70
| 20,00%]  3,36%| 20,00%] 3,36%|] 20,004 3,36%] 20,00%] 3,36% 20,00% 3,36% 16,78%
07 SINALIZACAO VERTICAL R$ 4.039,36 R$ 4.039,36
| | | [ | 100,00%]  0,75% 0,75%
08 LIMPEZA GERAL RS 5.587,27 RS 5.587,27
| | | [ | 100,00%]  1,03% 1,03%
TOTAL R$ 99.918,02 R$ 104.887,66 RS 99.847,99 R$ 99.847,99 RS 99.847,99 RS 36.779,40 R$ 541.129,05
18,46% 19,38% 18,45% 18,45% 18,45% 6,80% 100,00%

CEDRAL/MA, 11 DE SETEMBRO DE 2025



CURVA ABC - COM DESONERACAO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL/MA
OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETES NO MUNICIPIO DE CEDRAL/MA
REFERENCIA: SINAPI JUNHO/2025, DNIT SICRO ABRIL/2025 COM DESONERACAO

BDI: 29,78%

ITEM

5.1

6.1

6.2

3.1
8.1

4.1
4.3
4.4

2.1
2.2
11
7.2

4.2

7.1

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)

LIMPEZA FINAL DA OBRA

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15
CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO

DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL *
16T E PA CARREGADEIRA COM 197 HP

FORN. E IMPLANTACAO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA

TOTAL PARCIAL DA PLANILHA

CEDRAL/MA, 11 DE SETEMBRO DE 2025

UNID

M2

MES
M2

M2
TXKM
M3

UND

UND
M2

UND

M3

M2

QUANT.

2.370,00

790,00

790,00

6,00
2.725,50

2.725,50
4.727,98
408,83

1,00
1,00
4,50
4,00

408,83

2,24

PRECO UNITARIO
COM BDI

161,26

66,50

48,43

5.251,81
2,05

1,83
1,01
11,49

3.742,02
3.742,02
606,16
594,50

5,72

741,68

ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%

P.TOTAL % DO SUBITEM
382.186,20 70,63%
52.535,00 9,71%
38.259,70 7,07%
31.510,86 5,82%
5.587,27 1,03%
4.987,67 0,92%
4.775,26 0,88%
4.697,46 0,87%
3.742,02 0,69%
3.742,02 0,69%
2.727,72 0,50%
2.378,00 0,44%
2.338,51 0,43%
1.661,36 0,31%
541.129,05

% DO SUBITEM
ACUMULADO

70,63%

80,34%

87,41%

93,23%
94,26%

95,18%
96,07%
96,93%

97,63%
98,32%
98,82%
99,26%

99,69%
100,00%

CLASSIFICACAO

® @

0O o0 oooo o o o0

Responsavel técnico
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CADERNO DE DISCRIMINACOES TECNICAS DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM
BLOQUETES NO MUNICiPIO DE CEDRAL/MA
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DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR:

MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICACAO TECNICA
COMPOSICAO DE BDI

ENCARGOS SOCIAIS

MEMORIA DE CALCULO

PLANILHA ORCAMENTARIA
COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS
CURVA ABC

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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MEMORIAL DESCRITIVO

INFORMAGOES BASICAS DO EMPREENDIMENTO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL/MA

Obra: PAVIMENTACAO EM BLOQUETES NO MUNICIPIO DE CEDRAL/MA.
Caracteristicas: Obra publica

Endereco: NO MUNICIPIO DE CEDRAL/MA.

Tempo provavel para execugao da obra: O prazo de execugdo das obras civis serd de aproximadamente 6
meses.

CONSIDERAGOES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir. Todos os servigos serdo executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra sera feito periédica remocdo de todo entulho e detritos que venham a se acumular no
local.

Competird a empreiteira fornecer todo o ferramental, instalagbes provisdrias, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execug¢ao dos servicos contratados.

Qualquer duvida na especificagao, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda
caso faca opcdo pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizacdo de Obras que, se
necessario, buscara junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para
maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o padrdo de qualidade, em todos os niveis da
edificacao.

Este Memorial Descritivo tem a funcdo de propiciar a perfeita compreensdao do projeto e de orientar o
construtor objetivando a boa execugdo da obra.

Os servicos deverdo ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execugdo. Toda e qualquer
alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagoes.

Podera a fiscalizagdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando eles ndo se
apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa técnica.

Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo dela. E de sua responsabilidade
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manter atualizados, no canteiro de obras, Alvard, CertidGes e Licencas, evitando interrupgcdes por
embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificacGes.

GENERALIDADES

OBJETO:

O presente memorial descritivo tem por finalidade determinar e estabelecer as condigbes que presidirao
o desenvolvimento das obras e servicos de pavimentagdo em blocos de concreto. Este documento define
a sistematica empregada na pavimentacdo em blocos de concreto do municipio de Cedral/MA. Aqui sdo
definidos os requisitos técnicos relativos aos materiais, equipamentos, execu¢do, manejo ambiental, além
dos critérios para aceitacdo, rejeicdo, medicdo e pagamento dos servigos

PROIJETO:

A execucdo do servico de engenharia devera obedecer de maneira integral e rigorosa as normas técnicas
aplicaveis a espécie, especificacbes e detalhes que serdo fornecidos ao executor com todas as
caracteristicas necessarias a perfeita execucao dos servicos.

ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

A contratada obriga-se saber das responsabilidades legais vigentes, prestarem toda assisténcia técnica e
administrativa necessaria a fim de imprimir andamento conveniente ao servigo de engenharia.

A responsabilidade da execucdo da obra serd de profissional pertencente ao quadro de pessoal e
devidamente habilitado e registrado no Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA).

FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo serd exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela Prefeitura Municipal. Cabe ao
Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos informativos. O
responsdvel pela fiscalizacdo respeitard rigorosamente, o projeto e suas especificacdes, devendo a
fiscalizagdo da Prefeitura Municipal ser consultada para toda e qualquer modificagdo. Compete a
Fiscalizacdo, junto a empreiteira, em caso de inexisténcia ou omissdo de projetos, fazer a indicacdao e
proceder as definicGes necessdrias para a execucdao dos servicos, como por exemplo, locais, padroes,
modelos, cores etc.

EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos e maquinarios, assim como
pequenas ferramentas necessarias ao bom andamento e execuc¢do dos servigos, até a sua conclusao.
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DESPESAS GERAIS

Cabera a Contratada as despesas com a manutencdo do canteiro, com os pagamentos relativos aos
consumos de energia elétrica e de dgua, bem como com o fornecimento dos materiais de escritério para
0 seu consumo.

DEFINICOES E DESCRICAO DOS SERVICOS

DEFINIGOES DAS ATIVIDADES:
MANUTENGAO PREDITIVA

Manutencdo Preditiva é toda atividade rotineira, de monitoramento e/ou controle, que seja capaz de
fornecer dados suficientes para se efetuar analises de tendéncias funcionais e operacionais de trabalho,
possibilitando providéncias técnicas antecipadas, no sentido de evitar paralisagbes ndo programadas,
totais ou parciais de sistemas, equipamentos e componentes em geral.

A Manutengdo Preditiva devera utilizar todos os procedimentos relacionados ao acompanhamento de
desgaste de pecas, ou componentes de equipamentos prioritarios, através de analise de sintomas ou
estimativas feitas por avaliacdo estatistica, visando determinar o momento de reparo ou troca do
componente que esta sendo monitorado.

A CONTRATADA efetuara medicOes, inspe¢des e demais avaliagGes técnicas que se facam importantes e
necessarias, como por exemplo: analise de vibracdo, resisténcia de isolamento, indice de polarizagao,
monitoragao de circuitos, termografia, levantamento de cargas etc., sem 6nus a CONTRATANTE.

Os objetivos principais da manutencgao preditiva sao:

- Otimizar a troca de componentes, estendendo o intervalo de manutencéo;

- Evitar interrupg¢des ndao programadas em sistemas, instalacGes e equipamentos;

- Eliminar desmontagens desnecessdrias para inspecées;

- Impedir o aumento de danos;

- Reduzir o trabalho de emergéncia;

- Aumentar o grau de confianga dos equipamentos e instalagoes.

- Apresentar periodicamente relatério com cronograma de sugestao de servicos preditivos.
MANUTENGAO PREVENTIVA

Consiste em se efetuar verificacdes, inspec¢des, medi¢bes e testes preventivos nas instalacdes em geral e,
se necessdrio, acOes para eliminar os desvios de funcionamento nelas encontrados. Toda e qualquer
manutencgdo preventiva devera ser procedida de uma agdo corretiva sempre que necessario. Esta
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manutencdo sera realizada de forma programada e/ou emergencial, de preferéncia, sem interromper o
fluxo normal de servicos da unidade o que, eventualmente, implicard na realizacdo de trabalho em
periodos noturnos, finais de semana e, eventualmente, em feriados.

MANUTENGAO CORRETIVA

Consiste nos servicos para corrigir as causas e efeitos de ocorréncias (falhas ou panes) constatadas pela
equipe técnica nas instala¢des, ou quando solicitadas por demanda espontanea através do sistema de
gerenciamento informativo, e ainda aquelas solicitadas pela fiscalizacdo. Todas as ac¢des devem,
invariavelmente, promover o retorno do ativo as condicdes normais de funcionamento no menor tempo
possivel.

MANUTENGAO EMERGENCIAL

Caracteriza-se pela preméncia da execucdo de servicos necessarios imediatos e inadiaveis, objetivando
eliminar problemas oriundos de ocorréncias que de alguma forma possam comprometer o
funcionamento de sistemas essenciais das unidades.

Incluem-se ainda nestes servicos: GestOes, reparos e consertos que possam sanar situacGes de risco
relacionadas as redes/sistemas de fornecimento das concessionarias, de energia elétrica, dgua, gas e
outros.

FINALIDADE DA OBRA

Visa proporcionar a essas comunidades melhores condi¢des de trafego, conservacdo e de seguranga do
local.

A obra consistira na execucdo dos servicos de terraplenagem, drenagem superficial com implantacdo de
guia de meio fio e sarjeta, sendo o meio fio de 15 cm de base x 30 cm de altura e a sarjeta em concreto
com 30 cm de largura e 15 cm de altura e pavimentag¢dao em blocos de concreto.

OBIJETIVO

O Sistema Vidrio é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua implantacao,
juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o escoamento das dguas provenientes das
chuvas, favorece também uma melhor condicdo de bem-estar a populagao, proporcionando o transito de
veiculos e pedestres com conforto e seguranca.

A presente obra de pavimentacdo em blocos de concreto tem como objetivo melhorar as condi¢des de
trafego de veiculos e pedestres no municipio.
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SERVICOS COMPLEMENTARES

Trata-se de servicos decorrentes de necessidades geradas pelas demais atividades de manutencdo e dos
desgastes naturais ou danos acidentais, por demanda.

Nos servicos de recomposicdo estdo compreendidas todas as etapas de execucdo, do reparo ao
acabamento.

Na execucdo dos servicos deverdao ser levadas em consideragdo as boas praticas de seguranca, de
preservacdo do meio ambiente, gerenciamento de residuos e de otimiza¢dao no consumo de energia.
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ESPECIFICACAO TECNICA

SERVICOS INICIAIS

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022 PS

Devera ser providenciada a placa de identificacdo da obra, em metalon, nas dimensées de 3,00 x 1,00
m, com as informacgbes pertinentes a obra. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas,
metalicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as
intempéries. As informacGes deverdo estar em material pldstico (poliestireno), para fixacdo ou
adesivagdo nas placas. Quando isso ndo for possivel, as informacgGes deverdo ser pintadas a 6leo ou
esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao
ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas
para a via que favoreca a melhor visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom
estado de conservacado durante todo o periodo de execucado das obras.

Cabera ao Construtor a sua manutencdo até ao final da Obra, que apds a autorizacdo da Fiscalizacao,
realizard a sua desmontagem e remocao.

Critérios de medicdo e pagamento: Os servicos serdo medidos por metro quadrado (m?) de drea
efetiva de placa em chapa metalica executada e o pagamento tomara como base o preco unitario
proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orcamentaria. No preco da Placa da Obra deverdo
estar incluidas todas as despesas com material, equipamentos, transportes e mao-de-obra com todos
0s seus encargos e incidéncias e o que mais for necessario a perfeita execugao dos trabalhos. Serdo
pagos, quando ocorrer a execuc¢do deste servico, desde que atendido ao especificado.

Estes servicos serdo medidos e pagos de acordo com a planilha de orcamentacgao de obras.

TERRAPLENAGEM

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS

Servicos iniciais:

Trata-se da regularizacdo do subleito de areas a serem pavimentados, uma vez concluidos os
servigos de Terraplenagem.



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ n° 06.235.006.0001-/24

Regularizacdo é a operacdo destinada a conformar o leito da area transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. O que
exceder os 20 cm serd considerado como Terraplenagem.

Execucgdo:

A Regularizagao sera executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no
projeto, prévia e independentemente da construcao de outra camada do pavimento.

Serdo removidas, previamente, toda a vegetacdo e matéria organica porventura existente na
area a ser regularizada.

Apds a execucdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de
projeto, serd procedida a escarificacdo geral, na profundidade de 20 cm, seguida de
pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactagao e acabamento.

Materiais:

Os materiais empregados na regularizacdo serdo os do préprio subleito em conjunto os matérias
providos da jazida.

Equipamentos

Os equipamentos de compactac¢do e mistura serao:

- Motoniveladora pesada, com escarificador;

- Caminhado tanque com barra distribuidora;

- Rolos compactadores pé-de-carneiro, vibratério, autopropelido;
- Rolos compactadores liso pneumatico autopropelido;

- Grade de discos;

- Trator agricola de pneus.

Controle ambiental:

Os cuidados para a preservacdo ambiental se referem a disciplina do trafego e do
estacionamento dos equipamentos.
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Devera ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora da area da obra, para evitar
danos desnecessarios a vegetacao e interferéncias na drenagem natural.

As areas destinadas ao estacionamento e aos servicos de manutencdo dos equipamentos
deverdo ser localizadas de forma que residuos de lubrificantes e/ou combustiveis, ndo sejam
levados até cursos d’agua.

Aceitacdo ou Rejeicdo:

Apds a execucdo da regularizado do subleito, serdo procedidos a relocacdo e o nivelamento do
eixo e dos bordos da pista ou area, permitindo-se as seguintes tolerancias:

-+ 10 cm, quanto a largura da plataforma;

- até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
-+ 3 cm em relacdo as cotas do greide do projeto.

Os servigos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.
Nao serd permitida a execucdo dos servicos de regularizacdo em dias de chuva.

Critérios de medicdo e pagamento:

A medicdo dos servicos de regularizacdo do subleito serd feita por metro quadrado de
plataforma regularizada, medidos conforme projeto.

N3o serdo medidas as diferencas de cortes e/ou aterros admitidos nos limites de tolerancia.

Estdo incluidas neste servico todas as operacdes de corte e/ou aterro até a espessura maxima de
20 cm em relacdo ao greide final de terraplenagem, a escarificacdo, umedecimento ou aeracao,
homogeneiza¢ao, conformacdo e compactacdo do subleito, de acordo com o projeto.

O pagamento serd feito com base no preco unitario contratual, conforme medicdo aprovada
pela Fiscalizagdo, incluindo toda a mao-de-obra e encargos necessarios a sua execugao.

Escavacdo e carga de material de jazida - aterro

e Cargas de materiais

Materiais:
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Os materiais a serem objeto deste tipo de operacdo sdo todos aqueles oriundos da movimentacdo de
volumes de terraplenagem, revestimentos, etc., quando ndo previstos na composicao dos servicos.

Equipamentos:

Serdo utilizadas carregadeiras frontais para as opera¢Oes de carga e caminhdes basculantes para as
operacoes de transporte.

e Decapagem de jazidas

Execucdo:

Estes servicos compreendem a escavacgdo e transporte em distancias de até 50m de materiais inserviveis
de jazidas, a finalidade indicada. Enquadra-se neste tipo de servico a estocagem de solos de decapagem
cujas propriedades indicam seu aproveitamento nos servicos de protecdao vegetal como camada de
preparacdo ao plantio/semeadura de espécies de gramineas, leguminosas e arbustivas. Estes materiais
serdo classificados de acordo com a ES-MP01 CORTES. Os pregos unitarios dos servicos foram obtidos
com base na movimentacao de volumes de escavacao classificados como material comum, prevendo-se a
utilizacdo econo6mica dos seguintes equipamentos: Trator de esteiras com lamina, 335 HP, para escavac¢ao
e transporte.

e Hora-Maquina
Descricdo:

Este tipo de servico compreende o uso de motoniveladora para a execu¢ao de uma série de servigos tais
como: (i) Manutencdo das condi¢Oes de trafego da pista de rolamento em situacGes emergenciais em
caso de chuvas, (ii) Remogado de barreiras sobre a pista, (iii) Manutenc¢do de vias alternativas em caso de
desvio de trafego.

e Extracgao, carga e descarga de material para aterro

Descrigcdo:

Este servico compreende a Escavacdo, carga e descarga de aterro necessdrio a execucdao do aterro,
qguando ndo incluido no custo de execucao dos servigos.

Equipamentos:
Tais servigos serdo executados com base na utilizacdo econémica dos seguintes equipamentos:

- Extragdo com Drag-Line:
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Drag-Line, 140 HP, para extracao;
Pa carregadeira de pneus, 170 HP para carga.
- Extracdo com trator de esteiras:
Trator de esteiras com lamina, 335 HP, para extracao;

Pa carregadeira de pneus, 170 HP para carga.

Condicoes Gerais:

A descarga do material para aterro serd precedida da execucdo dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza da area do empréstimo.

As operacgbes serao executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego
de servico manual. A escolha do equipamento se fard em funcdo da necessidade exigida na execucdo da
obra.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL

Servicos iniciais:

O transporte de material de jazida consiste nas operacdes de transporte de material de 12 categoria
proveniente de areas de jazidas selecionadas para a base.

Material de 19 categoria

O material procedente da escavac¢do do terreno natural, geralmente, é constituido por solo, alteragdo de
rocha, rocha ou associacdo destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com didmetro
maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de 1° categoria, em caminh&es basculantes 10m3.

Os transportes serdo efetuados por profissionais habilitados e com experiéncia comprovada, mesmo

quando feitos em locais onde ndo seja necessaria habilitagdo. Ndo serdo permitidos motoristas ndo
habilitados no DETRAN.



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ n° 06.235.006.0001-/24

A Contratada torna-se responsavel pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua entrega nos
pontos determinados pela Fiscalizagdo. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de carregamento e
descarregamento, acomodacdo de forma adequada no veiculo e no local de descarga, assim como todas
as precaucgdes necessarias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veiculo ou contra terceiros, durante o transporte, sera de
sua inteira responsabilidade.

E obrigacdo da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material seja
descarregado fora do local de destino ou em locais ndo apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, ndo sera permitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverdo ser observadas todas as regras da legislacdo de transito no que se refere a transporte de cargas,
mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veiculos utilizados deverdo estar em condigOes técnicas e legais de trafegar em qualquer via
publica.

Entende-se por condi¢es técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no que diz respeito a parte
elétrica (fardis, setas, luz de adverténcia, luz de ré etc.), motor (emissGes de gases, vazamentos etc.),
freios, pneus, direcdo e sistema hidraulico.

Entende-se por condi¢cOes legais a existéncia comprovada da documentacdo do veiculo — Seguro
Obrigatodrio e IPVA em dia e documento de porte obrigatdrio original.

Execucdo:

O material é transportado em caminhdo basculante no trecho em rodovia ndo pavimentada com o DMT
definido no projeto.

O material deverd ser lancado na cagcamba, de maneira que fique uniformemente distribuido, no limite
geométrico dela, para que ndo ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhdes devera ser mantido em
condicGes de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Os caminhos
de percurso deverdao ser umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que
ndo surjam atoleiros ou trechos escorregadios.
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Tratando-se de transporte em drea urbana, estradas ou em locais onde haja trafego de veiculos ou
pedestres, a cacamba do caminhdo devera ser completamente coberta com lona apropriada, ainda no
local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverdo ser utilizados caminhdes basculantes em nimero e capacidade compativeis com a necessidade
do servico e com a produtividade requerida.

A carga deverd ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume e/ou peso), mesmo
dentro de canteiros de obras.

Aceitacdo ou Rejeicdo:

Os servicos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que sejam executados de acordo com esta
especificacdo e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerdncia permitida, caso contrario serdo
rejeitados.

Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medicéo e pagamento:

A medicdo e o pagamento se dardo por peso transportado em t.km, que tenham sido executados de acordo
com as especificagbes citadas a cima, estando incluidas nos precos as despesas com aquisi¢cao, transporte
e manuseio de materiais, 0os equipamentos, a mao de obra, com encargos, os impostos e taxas incidentes.

CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO DE COMPORTAMENTO
LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO.

Materiais:

Serd utilizado solo de comportamento lateritico (arenoso), devidamente classificado e previamente
aprovado pela fiscalizagdo, isento de materiais organicos, detritos, pedras soltas ou qualquer outro
elemento prejudicial a compactacdo e desempenho da camada.

O material devera atender aos requisitos de granulometria, limites de plasticidade e suporte (CBR)
estabelecidos pelas normas do DNIT e ABNT aplicaveis.

Servigos iniciais:

Limpeza e regularizacdo da superficie de apoio (plataforma ou camada inferior), de modo a garantir a
uniformidade da espessura do material a ser aplicado e verificagao do greide e do alinhamento.
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Execucdo:

O espalhamento do solo serad realizado em camadas uniformes, de modo a se obter a espessura
compactada de 15 cm. Cada camada deverd ser umedecida ou secada até atingir o teor de umidade
6timo, conforme ensaio de compactagdo Proctor Normal ou Modificado.

A compactacdo serd executada por meio de equipamentos adequados (rolo compactador liso ou pé-de-
carneiro, motoniveladora e caminhdo-pipa), até que se obtenha a densidade minima de 100% do Proctor
Normal ou 95% do Proctor Modificado, conforme especificagdo do projeto e normas do DNIT.

A superficie final devera apresentar-se regular, sem segregacoes, trincas ou ondulagdes, garantindo as
condicBes necessarias para a camada subsequente do pavimento.

Medicdo e Pagamento:

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?), conforme previsto em projeto, considerando a
espessura final compactada.

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO

Pavimentacao em bloco sextavado

Assentamento do piso em bloco sextavado

Todo o piso sera em material do tipo sextavado, conforme areas definidas em projeto, instaladas
conforme paginacdo, assentes em linhas descontinuas com angulo de 45° em rela¢do ao trafego e
sobre coxim de areia de 5,68 cm, observando-se seu acabamento e nivelamento.

O rejunte devera ser feito com areia limpa, seca e solta, varrida e deixada sobre ele no minimo por
20 dias.

No caso de querer acelerar a penetracdo deverd se consultar o fabricante para se saber que tipo de
placa vibrataria podera ser utilizada sobre o piso a fim de ndo o danificar.

Especificacdo do Material

Os blocos pré-moldados deverdo ser fornecidos no formato sextavado em concreto macico, nas
dimensdes 25x25 cm no comprimento e 10 cm de altura ( classificacdo ASTM C936-82) com arestas
superiores chanfradas ( que ndo exceda a 01 cms.), devendo atender um valor caracterisco da
resisténcia a compressao as 28 dias (fck) igual ou maior a 35 Mpa — conf. Preconiza o item 6.6 da
norma NBR 9781 ( Pegas de Concreto para Pavimentacao).
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Os blocos deverdo ser fabricados pelo sistema de vibro-compactagédo (concreto altamente vibrado,
prensado e sazonado)

Para o parametro de resisténcia a abrasdo, o produto devera atender ao limite preconizado pelo
método C418 citado na ATSM C936-82 (Standart Specification for Solid Concret Interlocking Paving
Units).

Absor¢ao média de agua devera estar em torno de 5% sendo que nenhum valor unitdrio devera
exceder a 7%.

Os blocos deverao ter superficies planas e formato geométrico uniforme.

As variagdes maximas dimensionais serdo as permitidas pela norma NBR 9780

O traco do concreto a ser utilizado devera observar: Fator dgua cimento baixo (inferior a 0,40)
Agregados com indice Los Angeles (abrasdo) ndo acima de 20.

Consumo minimo de cimento de 350 Kg/m3 (resisténcia e durabilidade)

Possuir Sistema de Garantia da Qualidade, com rotinas de ensaio dos materiais constituintes do
concreto e do pré-moldado, segundo o item 6 inspecao da Norma NBR 9781.

PECAS EM CONCRETO — BLOQUETE SEXTAVADO

SERVICOS DE DRENAGEM

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA)

Este servico envolve a execucdo do meio, confeccionada em concreto pré-fabricado nas dimensoes

100x15x13x30 cm.

Sua execucdo deverd ser feita em concreto usinado de 15 MPa, devera ter se¢do retangular com

dimensdes de 15 cm (quinze centimetros) de espessura, 30 cm (trinta centimetros) de altura, para as

pecas de meios fios.
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As valas deverdo ter profundidade tal que o meio-fio figue enterrado no minimo 15 cm (quinze
centimetros). O fundo das valas onde serdo assentados os meios-fios deverd ser regularizado e apiloado.
O assentamento dos meios-fios devera ser executado apds a regularizagdo do coroamento. O meio-fio
deverd ser totalmente protegido nas laterais com aterro. Qualquer sobra de material existente por
ocasido do término dos servicos devera ser retirada imediatamente do local da obra.

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X
10 CM ALTURA.

As sarjetas serdo de concreto moldado in loco, com dimensdes de acordo com projeto e serao assentados
sobre uma base de concreto. Concluida a base de concreto, a construcdo da sarjeta consistira nos
servicos de forma, preparo, lancamento e acabamento de concreto, cujo fck serd de 15Mpa, e execucdo
de juntas a cada 6,00m.

Critérios de medigao:
A medicdo da sarjeta deve ser em metros de servigos executados, conforme especificado em projeto.

A composicdo remunera as operacGes de mao-de-obra, material, equipamentos, transporte e encargos
necessarios a sua execugao.

SINALIZACAO VERTICAL

Placa modulada em aco n2 18 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + lll - confeccdo

A sinalizagdo vertical é um subsistema da sinalizacdo viaria, que se utiliza de sinais apostos sobre placas
fixadas na posicdao vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de carater
permanente ou, eventualmente, varidvel, mediante simbolos e/ou legendas preestabelecidas e
legalmente instituidas.

A sinalizacdo vertical tem a finalidade de fornecer informacGes que permitam aos usudrios das vias
adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca, ordenar os fluxos de trafego e
orientar os usuarios da via.

A sinalizacdo vertical é classificada segundo sua funcdo, que pode ser de:

¢ regulamentar as obrigacdes, limitagdes, proibi¢cdes ou restricdes que governam o uso da via;



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ n° 06.235.006.0001-/24

¢ advertir os condutores sobre condi¢des com potencial risco existentes na via ou nas suas proximidades,
tais como escolas e passagens de pedestres;

e indicar dire¢Oes, localizagGes, pontos de interesse turistico ou de servicos e transmitir mensagens
educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento.

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretende transmitir
(regulamentacgao, adverténcia ou indicagdo).

Serdao implantadas placas de sinalizacdo em conformidade aos projetos fornecido a CONTRATADA.
Chapas:

¢ Chapa de aco zincado, na espessura de 1,25mm, com o maximo de 270 g/m? de zinco.

¢ Chapa de aluminio, na espessura minima de 1,5 mm.

As chapas terdo a superficie posterior preparada com tinta preta fosca.

As chapas para placas totalmente refletivas terdo a superficie que ira receber a mensagem, preparada
com “primer”.

As chapas para placa semi refletivas terdo a superficie que ird receber a mensagem pintada na cor
especifica do tipo de placa, conforme manual Brasileiro de Sinalizacdo de transito, Vol. I- Sinalizacdo
vertical de regulamentacao.

Pelicula.

A pelicula refletiva deve ser constituida de microesfera de vidro aderidas a uma resina sintética. Deve ser
resistente as intemperes, possuir grande angularidade de maneira a proporcionar ao sinal as
caracteristicas de forma, cor e legenda ou simbolos e visibilidade sem alteracdes, tanto a luz diurna, como
a noite sob luz refletida.

Sinal de Regulamentacdo

Cddigo R-1 — Parada Obrigatoria
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Caracteristicas dos Sinais

Sinal
Forma Codigo Cor
Fundo Vermelha
Orla interna Branca
R-1
Orla externa Vermelha
Letras Branca
Cor
Fundo Branca
Orla interna (opcicnal) Vermelha
Orla externa Branca
Tarja Vermelha
Legenda Preta
Forma Cor
Funde Branca
Simbole Preta
Tarja Vermelha
Orla Vermelha
ﬂ;@;ﬁ;@g‘ PROBICAD Letras Preta
Cor
Fundo Branca
Orla interna (opcional) Wermelha
Orla externa Branca
Tarja Vermelha
Legenda Preta
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A utilizacdo das cores nos sinais de regulamentacdo deve ser feita obedecendo-se aos critérios abaixo e
ao padrao Munsell indicado.

padrao

Cor M R N

Utilizagaeo nos sinais de regulamentagio
- fundo do sinal R-1;

vemelha 7.5 414 - orla e tarja dos sinais de regulamentacao em geral.

preta 0.5 -simbolos e legendas dos sinais de regulamentacio.

- fundo de sinais de regulamentagao,

branca 95 letras do sinal R-1.

PM - Padrac Munsel
R - Red -vermelho
M - Meutral (cores absolutas)

Refletividade e iluminagao

Os sinais de regulamentacdo podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas, luminosas
(dotadas de iluminagdo interna) ou iluminadas (dotadas de iluminagdo externa frontal).

Em vias urbanas recomenda-se que as placas de “Parada Obrigatoria” (R-1) seja, no minimo,
retrorrefletivas.

Estudos de engenharia podem demonstrar a necessidade de utilizacdo das placas retrorrefletivas,
luminosas ou iluminadas em vias com deficiéncia de iluminacdo ou situacdes climaticas adversas. As
placas confeccionadas em material retrorrefletivo, luminosas ou iluminadas devem apresentar o
mesmo formato, dimensdes e cores nos periodos diurnos e noturnos.

Materiais das placas

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confecgdo das placas de
sinalizacdo sdo: o aco, aluminio, pldstico reforcado e madeira imunizada.

Os materiais mais utilizados para confec¢do dos sinais sdo as tintas e peliculas.

As tintas utilizadas sdo: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostatica.
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As peliculas utilizadas sdo: pldsticas (ndo retrorrefletivas) ou retrorrefletivas dos seguintes tipos: de
esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismaticas, a serem definidas de acordo com
as necessidades de projeto.

Poderdo ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento
tecnoldgico, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que garantam as caracteristicas
essenciais do sinal, durante toda sua vida util, em quaisquer condi¢des climaticas, inclusive apds
execucdo do processo de manutencao.

Em fungdo do comprometimento com a seguranga da via, ndo deve ser utilizada tinta brilhante ou
peliculas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa devera ser na cor preta, fosco ou
semifosco.

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas préprias das placas e os
esforgos sob a acdo do vento, garantindo a correta posi¢do do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢do permanente e
apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixa¢do da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a
soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confeccao dos suportes sdo aco e madeira imunizada.

Outros materiais existentes ou surgidos a partir de desenvolvimento tecnoldgico podem ser utilizados,
desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que garantam, suas caracteristicas originais, durante
toda sua vida util em quaisquer condicées climaticas.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que nao interfiram na interpretagao do significado do
sinal. Nao devem constituir obstdculos a seguranca de veiculos e pedestres.

Para sinais usados temporariamente, os suportes podem ser portateis ou removiveis com caracteristicas
de forma e peso que impegam seu deslocamento.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente a via, deve ficar a uma altura
livre entre 2,0 e 2,5 metros, em relacdo ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminacdo publica e provocam menor impacto na circulacao
dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos veiculos.
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LIMPEZA GERAL

LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo apresentara perfeito
funcionamento em todas as suas instalacdes.

Na execucdo dos servicos de limpeza deverdo ser tomadas todas as precaucdes no sentido de se
evitar danos aos materiais de acabamento.

O desentulho da obra deverd ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da
FISCALIZACAO.

Ao término dos servicos, serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos.



COMPOSICAO DE BDI (%)

Planilha Analitica da Composi¢do do BDI em conformidade com o disposto na Lei n® 14.973, de 16 de setembro de 2024, que estabelece um regime de transigdo para a Contribuigdo Previdenciaria sobre a

Receita Bruta (CPRB), de acordo com os artigos 72 e 82 da Lei n2 12.546/2011. Essa legislagdo visa reonerar a folha de pagamento até 2027, determinando que a aliquota da CPRB serd de 3,6%.
OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETES NO MUNICIPIO DE CEDRAL/MA

Tipo de obra utilizada do acérddo: Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
| TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINACAO Acérddo TCU 2622/2013 (%)
MINIMO PERMITIDO (%) MEDIO PERMITIDO (%) MAXIMO PERMITIDO (%) ADOTADO (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
Administragdo central 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%
Total AC = 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%
Total DF = 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMEN
taxa de seguros e garantias 0,32% 0,40% 0,74% 0,40%
taxa de riscos 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%
Total R= 0,82% 0,96% 1,71% 0,96%
L LUCRO
Lucro bruto 6,64% 7,30% 8,69% 7,30%
Total L = 6,64% 7,30% 8,69% 7,30%
1 TRIBUTOS
PIS Conforme Legislagdo federal 0,65%
Confins Conforme Legislagdo federal 3,00%
ISSQN Conforme Legislagdo federal e/ou municipal 5,00%
CPRB 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%
Total I = 12,25%
TOTAL (BDI) = 29,78%

Franknilva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil

CREA: 110393427-9

CPF: 660.801.852-53



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL/MA

OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOQUETES NO MUNICiPIO DE CEDRAL/MA

REFERENCIA: SINAPI JUNHO/2025, DNIT SICRO ABRIL/2025 COM DESONERACAO

BDI: 29,78%

ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERACAO
coDIGO DESCRICAO HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 5,00 5,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI
A TOTAL 21,80 21,80
GRUPO B
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 N3o incide
B2 FERIADOS 3,95 N3o incide
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,86 0,65
B4 132 SALARIO 10,97 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,56 Ndo incide
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,07
B9 FERIAS GOZADAS 11,16 8,48
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03
C TOTAE DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM 4731 18,17
INCIDENCIAS DE A
GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,55 3,46
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11 0,08
Cc3 FERIAS (INDENIZADAS) 3,17 2,41
ca DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,60 1,98
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,38 0,29
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM
D - 10,81 8,22
INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 9,77 3,54
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHA 0,39 0,29
D TOTAL 10,16 3,83
TOTAL (A+B+C+D) 90,08 52,02

Franknilva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil

CREA: 110393427-9

CPF: 660.801.852-53



RUA NOVA I

SEDE DE CEDRAL - MA
S 1°59'49.72" W 44°32'17.66"

LOCALIZACAO

SEM ESCALA

B

PAVIMENTAGAO ASFALTICA

NOME EXTENSAO LARGURA | COORD.SAD-69 - INICIO COORD.SAD-69 - FINAL
(m) (m) S o s o
RUA NOVA 155,00 6.90 2°02.50" | 44°31'56.98" | 2°0'7.40" | 44°31'55.86
RUA NOVA 2 240,00 690 2°07.07" | 44°31'S3.55"| 2°0'10.01" | 44°31'57.73"

B --//VENTAGAO EM BLOQUETE

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL/MA

OBJETO:

FVSM PAVIMENTACAO EM BLOQUETE NO MUNICIPIO DE
ENG ARIA CEDRAL /MA
TiTULO: PRANCHA:
LOCALIZACAO 01
INDICADA | SET/2025 | \ 02
RESP. TECNICO




RUA NOVA I

SEM ESCALA

IMPLANTACAO PLACAS DE SINALIZACAO
SEM ESCALA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA
NOME EXTENSAO [LARGURA PAV [LARGURA PROJ| COORD.SAD-69 - INICIO COORD.SAD-69 - FINAL
(m) (m) (m) S 0 S 0
RUA NOVA 155,00 6,90 7,80 2°0'2.50" 44°31'56.98" 2°0'7.40" 44°31'55.86"
RUA NOVA 2 240,00 6.90 780 2°0'7.07" 44°31'53.55" 2°0'10.01" 44°31'57.73"

Secao Transversal

MEIO FIO

SARJETA

7.80

6.90

— base 20.0CM
3.0%

CALCAMENTO EM BLOQUETE 8.0CM

EIXO PISTA

e
Vg2
“ <

SARJETA EM CONCRETO Fck=15Mp

(AREIA ASFALTICA

3

0.10

BASE ESTABILIZADA

USINADA A QUENTE)

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL/MA

OBJETO:
FVS _u><__<_mz._.>n~mo EM BLOQUETE NO MUNICIPIO DE
ENGENHARIA CEDRAL /MA
TiTULO PRANCHA:
IMPLANTACAO
ESCALA: DATA: DESENHISTA: ON \ ON
INDICADA m_m._.\NONm RESP. TECNICO




MEMORIA DE CALCULO

1.0 SERVICOS INICIAIS

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
3,00 X 1,50 = 4,50 m?

2.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO

21 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO

= 1,00 und
2.2 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO
= 1,00 und
3.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL
3.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)
= 6,00 més
4.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
QUADRO GERAL DE TODAS AS VIAS
ITEM RUAS EXTENSAO (M) | LARG. DAVIA (M) |  AREA (M?) SERVICO
1 RUA NOVA 155,00 6,90 1069,50 BLOQUETE
2 RUA NOVAII 240,00 6,90 1656,00 BLOQUETE
\ EXTENSAO TOTAL (M) [ 395,00
\ AREA TOTAL (M?) \ 2725,50

4.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Area de Intervengado (m?) = 2725,50 m?

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 16T E PA

4.2 CARREGADEIRA COM 197 HP
Area de Intervengdo (m?) Altura da base (m)
2725,50 X 0,15 = 408,83 m?
= 408,83 m?
4.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA
Transformando o m* em ton = (Resultado em m? x peso especifico)
Escavacgdo e carga (m?) Peso especifico Escavacgdo e carga (t)
408,83 X 1,6 = 654,13 ton
Com DMT
Escavagdo e carga (t) DMT (KM) Transporte (txkm)
654,13 X 7,23 = 4727,98 t.km

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Base + Sub Base (m?) = Escavagdo = 408,83 m

4.4

5.0 SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO

QUADRO GERAL - PAVIMENTACAO

LARG. DA VIA (M) -
= LARG. DO MEIO "
RUAS A
ITEM EXTENSAO (M) |~ e AREA (M?) SERVICO
SARJETA (M)

1 RUA NOVA 155,00 6,00 930,00 BLOQUETE
2 RUA NOVAIII 240,00 6,00 1440,00 BLOQUETE

\ EXTENSAO TOTAL (M) [ 395,00

\ AREA TOTAL (M?) | 2370,00

5.1 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
Area de intervenggo (m?) = 2370,00 m?

6.0 SERVICOS DE DRENAGEM

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30

6.1
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ZExtensdo total de meio fio (m) 790,00 m

6.2 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

ZExtensdo total de sarjeta (m) = 790,00 m
7.0 SINALIZAGAO VERTICAL
7.1 FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA
Quantidade de placas = 4,00 unidades
Quantidade Area da placa

4,00 X 0,56 = 2,24 m?

7.2 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA
= 4,00 unidade(s)

8.0 LIMPEZA GERAL

8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA
Area de Intervengdo (m?) = 2725,50 m




PLANILHA ORGAMENTARIA - COM DESONERAGAO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL/MA
OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETES NO MUNICIPIO DE CEDRAL/MA
REFERENCIA: SINAPI JUNHO/2025, DNIT SICRO ABRIL/2025 COM DESONERAGAO

BDI: 29,78% ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%
Prego Prego
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID | QUANT. | Cédigo do servico Unitario sem|Unitariocom ~ P.TOTAL
BDI BDI
1.0 [SERVICOS INICIAIS 2.727,72
1, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 4,50 103689 467,07 606,16 272772
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2.0 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO 7.484,04
2.1 | MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO UND 1,00 CPU 01 2.88336 3.742,02 3.742,02
2.2 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO UND 1,00 CPU 01 2.88336 3.742,02 3.742,02
3.0 |ADMINISTRACAO LOCAL \ \ \ \ \ 31.510,86
3.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC) MES | 600 CPUO2 | 404670 5.251,81 31.510,86
4.0 [SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 16.798,90
REGULARIZACAO E  COMPACTAGAO ~ DE  SUBLETO DE  SOLO
41 | PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 2.725,50 100577 1,41 1,83 4.987,67
PAVIMENTOS. AF_09/2024
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE
4.2 [ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 16T E PA| M3 408,83 CPU 03 4,41 5,72 2.338,51
CARREGADEIRA COM 197 HP
~ 3 B
43 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M RODOVIA . 1 472708 SICRO -DNIT 078 101 477526
PAVIMENTADA 5914389
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO DE
4.4 |COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM -| M3 408,83 96388 8,85 11,49 4.697,46
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
5.0 |SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO 382.186,20
51 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 2370,00 92395 124,26 161,26 382.186,20
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
6.0 [SERVICOS DE DRENAGEM 90.794,70
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
6.1  CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X| M 790,00 94273 51,24 66,50 52.535,00
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
g, |EXECUCAO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 790,00 94287 37,32 48,43 38.259,70
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
7.0 [SINALIZAGAO VERTICAL 4.039,36
- SICRO - DNIT
7.1 FORN.E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA M2 2,24 5213423 571,49 741,68 1.661,36
5, | FORNECIVENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA /- 400 SICRO -DNIT 458,08 594,50 2378,00
PLACA 5213863
8.0 |LIMPEZA GERAL \ \ \ \ \ 5.587,27
8.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 272550  CPUO4 | 1,58 | 2,05 | 5.587,27
TOTAL GERAL [ [ [ | 541.129,05
. quinhentos e quarenta e um mil, cento e vinte e nove reais e
Importa o seguinte orcamento em: 541.129,05 N
cinco centavos
CEDRAL/MA, 11 DE SETEMBRO DE 2025
Responsavel técnico
Nome:  FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
CREA: 1103934279

* Declaro que os encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para méo de obra horista ou mensalista, com desoneragio.




PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL/MA
OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETES NO MUNICiPIO DE CEDRAL/MA
REFERENCIA: SINAPI JUNHO/2025, DNIT SICRO ABRIL/2025 COM DESONERACAO

2.0
2.1

3.1

4.0
4.2

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO
MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO

DISCRIMINAGAO

MAO DE OBRA

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVICOS

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS

COMPOSICAO PROPRIA

EQUIPAMENTOS

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 k
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU $-500

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPA!
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO AC

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)

DISCRIMINAGAO
MAO-DE-OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

UND

UND

KG

UND

ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 16T E PA CARREGADEIRA COM 197 HP

DISCRIMINAGAO

MAO-DE-OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MATERIAL

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA M(
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 2,1
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 2,1

UND

H

CHP

CHP
CHI

Moeda : RS
BDI: 29,78%
RELATORIO DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
CusTO
QUANTIDADE HORARIO PRECO TOTAL
5,80 27,92 161,94
5,80 22,19 128,70
5,80 447,02 2592,72
MAO-DE-OBRA  SERVICOS CUSTO TOTAL
290,64 2592,72 2883,36
0,000402 708.162,14 284,68
24,41 5,76 140,60
0,49 26,86 13,16
0,20 42,90 8,58
SUB-TOTAL 447,02
CusTO
QUANTIDADE UNITARIO PRECO TOTAL
35,00 115,62 4046,70
80,00 28,43
MAO-DE-OBRA CUSTO TOTAL
4046,70 4046,70
QUANTIDADE CUsTO PRECO TOTAL
0,02 22,19 0,41
0,01 259,99 2,43
0,01 224,07 1,21
0,00 90,86 0,36
MAO-DE-OBRA  MATERIAL CUSTO TOTAL
0,41 4,00 04,41

UND

FONTE

SINAPI
SINAPI

UND

cODIGO

88297
88316

COMPOSICAO PROPRIA

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

UND

FONTE

SINAPI
SINAPI

UND
FONTE

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

37758
4221
4227
4229

MES

cOpIGO

90778
90776

M2
cOpIGO

88316

5851
5944
5946

Franknilva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil

CREA: 110393427-9

CPF: 660.801.852-53



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL/MA
OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETES NO MUNICiPIO DE CEDRAL/MA
REFERENCIA: SINAPI JUNHO/2025, DNIT SICRO ABRIL/2025 COM DESONERACAO

8.0 LIMPEZA GERAL
8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

DISCRIMINACAO

MAO-DE-OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UND

Moeda : RS
ENCARGOS SOCIAIS: 90,08%

BDI: 29,78%
RELATORIO DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
UND
QUANTIDADE CusTO PREGCO TOTAL FONTE
0,071 22,19 1,58  SINAPI

MAO-DE-OBRA CUSTO TOTAL

1,58 01,58

M2
cODIGO

88316

Franknilva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil

CREA: 110393427-9

CPF: 660.801.852-53



FLS. N¢
PROC. N20105/2025
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
CNPJ n° 06.235.006/0001-24

ANEXO XII - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
CONCORRENCIA - ELETRONICA N° 005/2025

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos a apreciacdo de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitagdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na preparacao.
1. PROPOSTA DE PRECOS:

ITE | DESCRICAO MARC | QUANT. | V. V. TOTAL
M A UNITARIO

VALOR GLOBAL R$ (POR EXTENSO)

2. PROPONENTE:
RAZAO SOCIAL: ...
CNPJ: ...
ENDERECO: ...
TELEFONE: ...
FAX: ...
E-MAIL.: ...
3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E/OU O
CONTRATO
NOME: ...
CPF: ...
RG: ...
NACIONALIDADE: ...
ESTADO CIVIL: ...
PROFISSAO: ...
ENDERECO COMPLETO: ...
4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(N° da identidade do declarante

Praca Newton Bello n° 66 - Centro - Cedral/MA - CEP: 65260-000
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ESTADO DO MARANHAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
CNPJ n° 06.235.006/0001-24

ANEXO XIII - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /

COMPRAS E SERVICOS COMUNS - LEI 14.233/2021

N° PROCESSO ADMINISTRATIVO: /

PROCESSO DE ORIGEM
|J CONCORRENCIA - ELETRONICA n° /

['_B o) OBJETO CONTRATUAL

$ VALOR CONTRATUAL
RS oo (o)

— VIGENCIAS CONTRATUAL
@ INICIAL: / /

FINAL: / /

DADOS DO CONTRATANTE
RAZAO SOCIAL CONTRATANTE,CNPIn® . . [ -

<o
H Logradouro....., Numero....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contrante....., CPFn® . . -

DADOS DO CONTRATADO

O RAZAO SOCIAL CONTRATADO, CNPJn° . . |/ -
A /A Logradouro. ..., Namero...., Bairro...., Cidade....., Estado......
Nome Responsavel Contratado....., CPFn® . . -
O FISCAL DO CONTRATO

C Q Nome Fiscal Contrato.....

PREAMBULO
Aos de de , a Razdo Social Contratante.... — UF.., através da Unidade Adminsitrativa
Contratante ....., inscritano CNPJn® . . |/ -, emobservancia as disposicdes da Lei n®14.133, de 1°

de abril de 2021 na presenca de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE
CONTRATO, decorrente do Processo de Contratagcdo em epigrafe, mediante as clausulas e condigdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA VINCULACAO (art. 92, 1 e I1)

Praca Newton Bello n° 66 - Centro - Cedral/MA - CEP: 65260-000
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1.1 — O presente instrumento tem por objeto ..........c.ceevvvvenninnnn. de acordo com as especificacdes e condigdes
definidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico e em conformidade com a proposta de prego apresentada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO (art. 92, V)
2.1 — O valor do presente Contrato € de RS ......... (..............), em conformidade com a proposta apresentada pela
CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICACOES E ITENS DO CONTRATO

Item | Descricdo Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1

2

3

Valor Total RS ..

2.2 — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.
2.3 — O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos
quantitativos efetivamente executados.
2.3 — S80 anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:
2.3.1 — O Termo de Referéncia que embasou a contratacdo, em especial as clausulas especificas quanto a
forma de execuc¢do do objeto;
2.3.2 — Edital de Licitacdo e/ou Aviso de Contratagdo Direta, conforme o caso;
2.3.3 — A Proposta do Contratado;
2.3.4 — Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
3.1 — O prazo de vigéncia da contratacdo terd inicionadatade  / /  eencerramentoem _ / / ' na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de servicos e fornecimentos continuos, poderdo ser
prorrogaveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
4.1.1 — O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
4.1.2 — A prorrogacdo de que trata esse item é condicionada a avaliacdo, por parte do Gestor do Contrato,
da vantajosidade da prorrogacéo, a qual devera ser realizada motivadamente, com base no Historico de
Gestdo do Contrato, nos principios da manutencdo da necessidade, economicidade e oportunidade da
contratagdo, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 — O contratado ndo tem direito subjetivo & prorrogacdo contratual.

3.3 — Em caso de prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

3.4 — O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de declaracéo

de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de

aplicacao.

CLAUSULA QUARTA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VIl e XVIII)
4.1 — O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e condi¢des
de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia/Projeto Basico,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)
5.1 — O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo
de Referéncia, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE (art. 92, V)

Praca Newton Bello n° 66 - Centro - Cedral/MA - CEP: 65260-000
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6.1 — Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.
6.2 — Apobs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice indice Geral de Precos de Mercado — IGP-
M, exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
6.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Gltimo reajuste.
10.4 — No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
6.5 — Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
10.6 — Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entdo em vigor.
6.7 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8 — O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA SETIMA - DO OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

7.1 — Quando o presente instrumento tratar de informacdes pessoais, as partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709,
de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao deste contrato
administrativo, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.
7.2 — Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
7.3 — E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.
7.4 — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de sub-
operacado firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
7.5 — Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacGes legais ou contratuais e somente enquanto
ndo prescritas essas obrigacdes.
7.6 — E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.
7.7 — O CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
7.8 — O CONTRATANTE poderéa realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.
7.9 -0 CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive guanto a eventual
descarte realizado.
7.10 — Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles
gue se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

7.10.1 — Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de

garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.
7.11 — O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacdes, editadas na forma da LGPD.
7.12 — Os contratos e convénios de que trata o 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados & autoridade
nacional.
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CLAUSULA OITAVA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
8.1 — As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Rosério deste exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:
DOTACAO ORCAMENTARIA
UNIDADE: .......
CLASSIFICACAO: .......
NATUREZA DA DESPESA: .......
FICHA: .......

8.2 — A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, X1 e XIV)

9.1 — Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;
9.2 — Receber 0 objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.
9.3 — Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrec6es verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.
9.4 — Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e 0 cumprimento das obrigacdes pelo Contratado.
9.5 — Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
9.6 — Aplicar ao Contratado as sanc@es previstas na lei e neste Contrato.
9.7 — Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Procuradoria desta administracdo para adocao das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado.
9.8 — Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucao do ajuste.

9.8.1 — A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento

para decidir, admitida a prorroga¢cdo motivada, por igual periodo.
9.9 — Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado
no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
9.10 — Notificar os emitentes das garantias guanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do §4°, do art. 137, da Lei n® 14.133, de 2021.
9.11 — A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, X1V, XVI e XVII)

10.1 — O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e Termo de Referéncia/Projeto
Basico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas.
10.2 — Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com
uma versdo em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada.
10.3 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).
10.4 — Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
execugdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacéo.
10.5 — Atender as determinages regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art.
137, I1) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados.
10.6 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo
ou dos materiais empregados.
10.7 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado & Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
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acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
10.8 — A empresa CONTRATADA deveré entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com
a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Servigo.
10.9 — Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigac6es previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE;
10.10 — Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execucéo do objeto contratual.
10.11 — Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
10.12 — Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es assumidas, todas as
condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo, ou para qualificacdo, na contratacdo direta;
10.13 — Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislacdo (art. 116);
10.14 — Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
10.15 — Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
10.16 — Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.
10.17 — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE.
10.18 — Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia.
10.19 — Orientar e treinar seus empregados sobre 0s deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018,
adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da execugdo deste
contrato.
10.20 — Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacBes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucdo do objeto e nas melhores
condigdes de seguranca, higiene e disciplina.
10.21 — Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovagao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
10.22 — Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de aprendiz
para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
11.1 — Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impde ao CONTRATADO o
dever de realizar a execucdo de objeto especifico em um periodo predeterminado, a extin¢do contratual se dara
nos seguintes termos:
11.1.1 — Quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.
11.1.2 — Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato:
11.1.2.1 — Quando a n&o conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO;
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a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicveis as respectivas sancGes
administrativas;
b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execug&o contratual.
11.2 — Em se tratando de objeto de natureza continua a extin¢do se dara quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.
11.2.1 — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para 0 CONTRATANTE,
quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o
contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.
11.2.2 — A extincdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.
11.2.3 — Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos
de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extin¢do contratual ocorrera ap6s 2 (dois) meses da data da
comunicagao.
11.3 — O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
11.3.1 — Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.3.2 — A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
11.3.2.1 — Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.
11.4 — O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:
11.4.1 — Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2 — Relacgdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.4.3 — Indenizag6es e multas.
11.5 - A extin¢do do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hip6tese em que sera concedida indenizac¢do por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021).
11.6 — O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcédo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
gue deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1 — Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa & inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa & inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2 — Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracGes administrativas acima descritas as seguintes sangdes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa & inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
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if) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n° 14.133, de 2021).
b) Multa de:
i) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
ii) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementagéo ou reposicdo da garantia, quando exigida no Termo de Referéncia,
parte integrante a este Contrato.
a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢ao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
iii) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a
30% do valor do Contrato.
iv) Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d" do
subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.
12.3 — A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao de reparacédo
integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4 — Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§7°, da Lei n° 14.133, de 2021).
12.4.1 — Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).
12.5 — Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da
garantia prestada, quando exigida, ou ser& cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).
12.6 — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderéa ser recolhida administrativamente no
prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.
12.5 — A aplicacdo das sangOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa a0 CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar.
12.5 — Na aplicacédo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes dos
6rgdos de controle.
12.7 — Os atos previstos como infragGes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes
e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8 — A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas & pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e s6cios com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
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ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com 0 CONTRATADO, observados, em todos
0s casos, 0 contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133,
de 2021).
12.9 — O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢oes por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).
12.10 — As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.
12.11 — Os débitos do CONTRATADO para com a Administracgio CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag@es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente,
com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0rgdo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, X11)
13.1 — As regras acerca da prestacdo de garantia na presente contratacdo sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES
14.1 — Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021.
14.2 — O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressées que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3 - As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacdo da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um)
més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).
14.4 — Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
15.1 — Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢Ges contidas na Lei
n°® 8.078, de 1990 — Cdadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — SUBCONTRATACAO
16.1 — As regras para subcontratacdo do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referéncia,
parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1 — O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.
17.2 — Incumbird a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Pablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c
art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
17.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de Cedral — MA, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Cedral - MA, __ de de

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA
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TESTEMUNHAS

NOME: NOME:
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